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MAO DE OBRA 

c-0 
A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionários administrativos em nu pecializaçãon 

compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalho 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os 

forem atribuidos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu 

trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, devera, 

mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

ASSISTÊNCIA TÊCNICA ADMINISTRATIVA 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades 
legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS 

Ficara a cargo da CONTRATADA, para execução dos serviços, toda a despesa referente a mão-de-obra, material, transporte, leis 
sociais, licenças, multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. 

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de 
serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART. 

A CONTRATADA devera providenciar a inscrição da obra no Cadastro especifico do INSS — CEI em ate cinco (05) dias úteis a 
partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal. Não haverá pagamento em nenhuma hipótese se a ART e o CEI 
deixarem de ser apresentados. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de 'segurança, devendo 
providenciar para todos os operários EPI's (capacetes, botas, luvas, mascaras, cintos de segurança, protetores auriculares, óculos dentre 
outros) além de fardamento com identificação da Contratada. 

Devem ser previstos dispositivos de proteção (chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc ) para as maquinas instaladas no 
canteiro de obras. 

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e 
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera: • 
a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas; 
b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstancias 
relacionadas com o acidente; e 

C) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato. 
A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 
A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de agua situados no 

canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de 
qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES. 

A presente especificação tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, das propostas, bem como a ex dos 

serviços de Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Horizonte-Ce, localizado na Av. Presidente Castelo Branco 5100, 

Sede, Horizonte — Ce. 

PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS. 

Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observância dos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como da 

estrita obediência as prescrições e exigências da presente especificação. 

DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 

Em caso de divergências entre o orçamento, esta especificação e os desenhos ou memorial descritivo do projeto arquitetônico, 

prevalecera sempre o primeiro; 

Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos dos projetos complementares, prevalecerão sempre os últimos; 

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala; 

Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes. 

RESPONSABILIDADE E GARANTIA. 

O construtor assumira integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, de acordo com estas 

especificações, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes 

da ma execução desses trabalhos. 

Fica estabelecido que a realização, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a tácita aceitação e 

ratificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nesta especificação. Segundo Normas da 

ABNT a responsabilidade pela qualidade e garantia de serviços possui um prazo de 5 anos. 

FISCALIZAÇÃO. 

Fica estabelecido que: 

O proprietário manterá na obra: engenheiro e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor, daqui por 

diante designados sempre como fiscalização, com autoridade para exercer, em nome do proprietario, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 

O construtor estará obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, 
facultando a fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 
depbsitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados á construção, serviços ou obras em preparo; 

A fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeito o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar da 

entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial e serviço executado ou material posto na obra. 

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 

Para as obras e serviços acertados, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental 

necessário; contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 

operários, mestres e encarregados que assegure o progresso adequado as obras. Todos os materiais empregados serão novos, de 
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primeira qualidade e deverão estar em perfeito estado de conservação. 

RECEBIMENTO DAS OBRAS. 

RECEBIMENTO DEFINMVO. 

Ocorrera em data a ser fixada no contrato, devendo para tanto serem satisfeitas as seguintes condições: 

• Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados e qualquer 

elemento das obras e serviços executados; 

• Solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento aos operarios ou fornecedores de materiais e 

prestadores de serviços empregados na edificação; 

• Entrega ao proprietário de toda a documentação legal relativa a obra, incluindo-se: habite-se, copia do projeto "Como Construido", 

relatório de recomendações e instruções de uso de todos os equipamentos instalados na obra, bem como seus catálogos e 

certificados de garantia; 

• Cumpridas todas as formalidades contratuais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACÂÕ DA§EDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

A execução das obras seguira em todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto. 

O 

PROJETOS 

A Contratada deverá manter na obra, para consulta e uso da fiscalização, copia impressa de todos os projetos e detalhes da obra. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PREPARAÇÃO DO TERRENO 

A ampliação deverá ser locada como indicado no projeto para a devida qualidade da obra. 

CANTEIRO DE OBRA 

Devera ser instalada uma placa de obra no padrão do município. 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços de demolições e remoções atenderão as 

especificações do projeto. 

Os materiais serão cuidadosamente armazenados, em local seco e protegido. 

Processo executivo: Antes do inicio dos serviços, a Contratada procedera a um detalhado exame e levantamento da edificação ou 

estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na 

construção da edificação, as condições das construções da edificação, as condições das construções vizinhas, existência de porões, 

subsolos e depósitos de combustiveis e outros. 

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizações de esgoto e aguas pluviais deverão ser 

removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos. As partes a serem 

demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo demolição. Os materiais provenientes da 

demolição, ieaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais indicados pela Fiscalização. A Contratada sera 

responsável pela limpeza da area, ao término dos serviços. 
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Demolição convencional: A demolição convencional, manual ou mecânica, sera executada conforme previsto notpcojefoi. h 

demolição manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. A re 

poderá ser feita por meio de calhas e tubos ou por meio de aberturas nos pisos. Sera evitado o acumulo de entulho em q 

provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressão lateral excessiva sobre as paredes. 

Quando necessário e previsto em projeto, iniciar a demolição por processo manual, de modo a facilitar o prosseguimento dos 

Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura, através de um s6 método executivo e não for obtitid 

dever-se-ão utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela Fiscalização. 

Sera feita a demolição da alvenaria, para abertura de janelas, nas salas de auditoria fiscal e sec. do gabinete de finanças, assim 

como nos wc's do arquivo e wc circulação, para a alteração de layout dos banheiros. 

Sera demolido o piso cerâmico dos banheiros com alteração de layout, assim como a substituição da cerâmica de piso e do 

revestimento do wc feminino e do wc masculino. 

Sera retirada as portas dos banheiros que sofreram mudanças de layout. 

Serão retiradas todas as diviserias em pvc. 

Sera feita a retirada do visor da da sala da sec. de finanças, assim como a remoção do peitoril de granito. 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO: 

As operações de escavações necessárias deverão ser executadas com toda a segurança à proteção da vida e dos imóveis 

próximos. A escavação sera do tipo manual ou mecanizada. 

Deverão ser previstos a carga e transporte de material restante, devendo a CONTRATADA tomar todas as precauções 

necessárias quanto à segurança do trabalho, evitando a permanência de resíduos de materiais no percurso. 

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURAS 

BALDRAMES: 

xito, 

Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos furados 9)r19x19cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 

areia). Os baldrames serão em alvenaria de tijolo furado com argamasia com traço de 1:3 (cimento e areia). As dimensões dos baldrames 

variam de acordo com projeto. 

ESTRUTURA DE CONCRETO: 

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância As disposições do projeto estrutural. Para cada caso, 

deverão ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edição mais recente. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da Contratada 

e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras que, 

eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais 

deverão obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do projeto. Devera 

ser verificada a calafetaçâo nas juntas dos elementos embutidos. 

Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga 

para avaliar a qualidade da resistência das peps. 0 concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto. 

Armaduras e Acessório 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender as 

prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR, 6118, NBR 7187 e NBR 7480. De um modo geral, as barras de aço 

deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, 

fissuras, esfoliações e corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote tie aço a Contratada providenciara a realização dos correspondentes 

ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, de com as Normas NBR 6152 e 

4
Lb 

Ç:fs

C. ) 



PREFEITU", OE 

11. ROMEO N.... E 
DE MAUS 0140AS COM VCCF 

Estado do Ceara 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 
NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos resultados dos ensaios comparados as exigências da Norma ,113;  /4 

As barras de aço deverão ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar coat 

ou graxas. Deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a util "ét ç o 

ordem cronologica de entrada. 
vok4

Processo executivo 1N4 

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixado • arames, 

amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses 

serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização. 

Cobrimento 

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. 

Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto com 

espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá  ser igual ou superior a do concreto das pegas as 

quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras. 

Limpeza 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderência, retirando as camadas 

eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas fôrmas. 

Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, sera executada de modo a garantir que os materiais provenientes da 

limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas. 

Corte 

0 corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico. 

Dobramento 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura previstos no projeto, 

respeitados os minims estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6,3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de ago serão sempre dobradas a frio. As 

barras não poderão ser dobradas junto as emendas com solda. 

Emendas 

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. 

As emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as Recomendações da Norma N8R6118. Em 

qualquer caso, o processo devera ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152. 

Fixadores e espaçadores 

Para manter o posicionamento da altura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto deverão 

ser utilizados fixadores e espaçadores a fim de garantir o cobrimento minim° preconizado no projeto. 

Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superficies 

externas. 

Montagem 

Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma NBR 6118. 

Proteção 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretar 

deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao 

ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência. 

Critério de medição: O serviço sera pago por kg (quilograma) de armadura aplicada, considerando-se seu peso nominal. O custo unitário 

remunera o fornecimento e instalação da armadura especificada, inclusive as perdas decorrentes do corte, e os espaçadores que se 

fizerem necessários. 
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FÔRMAS: 

Materiais 411z)
Os materiais de execução das fõrmas serão compativeis com o acabamento desejado e indicado no proje§rifie 

não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sere exigi Poo c 

compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de Vti;746- orme 

indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização. 1‘11 

As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a 

ocorrência de incêndios. 

Processo executivo 

A execução das fórmas devera atender as prescrições da Norma NBR 6118. Será de exclusiva responsabilidade da Contratada a 

elaboração do projeto da estrutura de sustentação e escoramento, ou cimbramento das formas. A Fiscalização não autorizara o inicio dos 

trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos correspondentes. 

As fõrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e 

das variações de temperatura e umidade, sejam despreziveis. As fõrmas serão construidas de forma a respeitar as dimensões, 

alinhamentos e contornos indicados no projeto. 

No caso de concreto aparente, as fõrmas deverão ser executadas de modo a que o concreto apresente a textura e a marcação 

das juntas exigidas pelo projeto arquitetõnico adequado ao plano de concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão 

receber aplicação de desmoldante, não sendo permitida a utilização de Plea Devera ser garantida a estanqueidade das fõrmas, de modo a 

não permitir a fuga de nata de cimento. Toda vedação das fôrmas sera garantida por meio de justaposição das peças, evitando o artificio da 

calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. A manutenção da estanqueidade das fôrmas sere garantida evitando- se longa 

exposição antes da concretagem. A amarração e o espaçamento das f6rmas deverão ser realizados por meio de tensor passando por tubo 

plástico rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das fõrmas por meio de 

pastilhas de concreto. 

Escoramento 

As f6rmas deverão ser providas de escoramento e tavamento, convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar 

deformações e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118. 

Precauções ao Lançamento do Concreto 

Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fõrmas deverão ser conferidas, a fim de assegurar que a 

geometria da estrutura corresponda ao projeto, corn as tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies que ficarão em contato como 

concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-

se ainda as demais precauções constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118. 

Desforma 

As f6rmas serão mantidas ate que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança o seu peso próprio, as 

demais cargas atuantes e as superfícies tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. A Contratada 

providenciará a retirada das fdrmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a não prejudicar as peças executadas, ou a 

um cronograma acordado com a Fiscalização. 

Reparos 

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies serão reparadas de modo a 

restabelecer as características do concreto. 

Rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da 

argamassa a ser utlizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e 

aprovados pela Fiscalização. 

Critério de medição: As formas serão medidas in loco por critério de Area em metros quadrados (m2). 
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CONCRETO: 

Cimento 
cn RA. 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfar as especificações e os métodos de ensai• 

Portland comum atendera à Norma NBR 5732 e o de alta resistência inicial a Norma NBR 5733. 

Para cada partida de cimento sera fornecido ao certificado de origem correspondente. No caso de concreto ap 

permitido o emprego de cimento de mais de uma marca ou procedência. 0 armazenamento do cimento no canteiro de 

o (t,

s. 0 clmgpt 
, 

não sera 

serviço sera 

realizado em depósitos secos, á prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a 

possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas 

as prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. 0 controle de estocagem devera permitir a utilização seguindo a ordem cronológica de 

entrada no depósito. 

Agregado Graúdo 

Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada provitniente do britamento de rochas estáveis, isentas de substancias 

nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. 0 agregado graúdo sera uniforme, com 

pequena incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se sua composição granulometrica na especificação da Norma NBR 

7211. 

0 armazenamento em canteiro devera ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de transito 

sobre o material já depositado. 

Agregado Miúdo 

Sera utilizada areia natural quartwsa ou artificial resultanteda britagem de rochas estáveis, com uma granulometria que se 
enquadre na especificação da Norma NBR 7211. Devera estar isenta Øe substancias nocivas A sua utilização, tais como mica, materiais 
fiáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outros materiais. O armazenamento da areia sera realizado em local adequado, de 
modo a evitar a sua contaminação. 

Agua 
A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, oleos, matéria orgânica ou qualquer 

outra substancia prejudicial a mistura. 

Em principio, deverá ser utilizada agua potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponivel possa conter substancias 
prejudiciais, deverão ser providenciadas analises fisico químicas. Deverão ser observadas as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 
6118. 

Processo executivo 

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de conformidade 
com as dimensões das peças a serem concretadas. A fixação do fator agua-cimento devera considerar a resistência, a trabalhabilidade e a 
durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das peças. No caso do concreto aparente, este fator devera ser o menor 
possivel, a fim de garantir a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados pela Fiscalização, 
de forma a evitar a segregação dos componentes. 

A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será determinada pela Contratada em fun* da pesquisa 
dos agregados, da granulometria mais adequada e da correta relagao agua-cimento, de modo a assegurar uma mistura plástica e 
trabalhavel. Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8,4 (fit Norma NBR 6118. A quantidade de agua usada no concreto sera 
regulada para se ajustar as variações de umidade nos agregados, no rnomento de sua utilização na execução dos serviços. A utilização de 
aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes poderá ser proposta pela Contratada e submetida 
a aprovação da Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. 

Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio. 

Cimentos especiais, como os de alta resistência inicial, somente poderão ser utilizados com autorização da Fiscalização, cabendo 
a Contratada apresentar a documentação e justificativa da utilização. Deverão ser exigidos testes no aso de emprego de cimento de alto-
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forno e outros cimentos especiais. 

Todos os materiais recebidos no trecho ou utilizados em usina serão previamente testados para comprovtWo 

ao traço adotado. A Contratada efetuara, através de laboratdrio idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios de$ 
_ 

seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas a matéria e em atendimento as solicitaçoe 

e durante a execução das peças estruturais. 

1 • 

zação, s 

O controle da resistência do concreto obedecera ao disposto no item 15 da Norma NBR 6118. 0 concreto estrutural deverá 

apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural devera 

ser convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos executivos necessários para garantir a estabilidade da 

estrutura. 

Mistura e Amassamento 

O concreto preparado no canteiro de serviço devera ser misturado com equipamento adequado e convenientemente 

dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a execução dos serviços. 

O amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupção, e devera durar o tempo necessário para permitir a 

homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessaria deverá aumentar com o volume da 

massa de concreto e sera tanto maior quanto mais seco for o concreto. 

0 tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12,4 da Norma NBR 6118. A adição da água sera 

realizada sob o controle da Fiscalização. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada por técnicos 

especialmente designados pela Contratada e Fiscalização. 

Todos os ensaios relativos ao concreto deverão ser realizados pela Contratada, conforme determina a NBR 6484, devendo ser 

feitos mapas de concretagem e juntas antes da execução. 

Os corpos de Prova Prismáticos serão moldados conforma a NBR 5738. 

Transporte 

O concreto sera transportado ate as fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os meios de transporte deverão assegurar o 
tempo minimo de transporte, a fim de evitar a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego de 
pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado através de tábuas e passarelas. 

Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118. 

O lançamento do concreto obedecerá ao piano apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalização, não se tolerando 
juntas de concretagem não previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser compatibilizado o piano de concretagem 
com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas as juntas de concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente 
marcados par conveniência arquitetônica. 

A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o inicio de toda e qualquer operação de concretagem, que 
somente poderá ser iniciada após a vistoria pela Fiscalização. O inicio de cada operação de lançamento sera condicionado à realização 
dos ensaios de abatimento ("Slump Test") pela Contratada, na presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira. 

O concreto somente sera lançado depois que todo o trabalho de fórmas, instalação de peças embutidas e preparação das 
superficies seja inteiramente concluído e aprovado pela Fiscalização. Todas as superficies e peças embutidas que tenham sido incrustadas 
com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. 
Especiais cuidados serão tomados na limpeza das f6rmas com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, 
onde a Fiscalização poderá exigir a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto devera ser depositado nas fôrmas, 
tanto quanta possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não devera fluir de maneira a provocar sua segregação. A queda 
vertical livre alem de 2,0 metros não sera permitida, O lançamento sera continuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores 
ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação devera ser continua e somente terminada nas 
juntas de concretagem pre-estabelecidas. A operação de lançamento também devera ser realizada de modo a minimizar o efeito de 
retração inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada ate o máximo praticável em termos de densidade. Deverão 
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ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto as fôrmas e peças embutidas. 

A utilização de bombeamento do concreto somente sera liberada caso a Contratada comprove previamente a disponibi 

equipamentos e mão-de-obra suficientes pare que haja perfeita compatibilidade e sincronização entre os tempos de lançamento, 

espalhamento e vibração do concreto. 0 lançamento por meio de bombe somente poderá ser efetuado em obediência ao piano de 

concretagem, para que não seja retardada a operação de lançamento com o acúmulo de depósitos de concreto em pantos localizados, nem 

apressada ou atrasada a operação de adensamento. 

Aden sarnento 

Durante e imediatamente epos o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continuamente com equipamento 

adequado a sua trabalhabilidade. 0 adensamento sera executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das formes Durante 

o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessaries para que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais. 

Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência. Especial atenção será 

dada no adensamento junto es cabeças de ancoragem de pegas pretendidas. 

O adensamento do concreto sere realizado por meio de equipamentos mecânicos, através de vibradores de imersão, de 

configuração e dimensões adequadas as varies peps a serem preenchidas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A 

utilização de vibradores de fôrma estará condicionada autorização da Fiscalização e es medidas especiais, visando assegurar a 

indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão não serão operados contra fôrmas, pegas embutidas e 

armaduras. Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118. 

Juntas de Concretagem 

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em processo de pega, a lavagem da superfície da 

junta sera realizada por meio de jato de ague e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo material solto e toda nata de cimento 

eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa possivel. Se recomendado pela Fiscalização ou previsto no projeto, devera ser utilizado 

adesivo á base de eptixi, a fim de garantir perfeita aderência e monolibcidade da peça. 

Se, eventualmente, a operação somente for processada epos o endurecimento do cimento, a limpeza da junta sera realizada 

mediante o emprego de jato de ar comprimido, epos o apicoamento da superfície. Será executada a colagem com resinas epoxi, se 

recomendada pela Fiscalização ou indicada no projeto. Devera ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118. 

Cura 

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de impedir a perda de ague destinada 

hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, 
mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissures ou prejudice( a aderência com a armadura. 
Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com ague durante pelo menos 3 dias 
após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a 
formação de uma pelicula impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser curado 
imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superfícies. O método de cura dependera das condições no campo e 
do tipo de estrutura. A cura adequada também sera fator relevante para a redução da permeabilidade e dos efeitos da retração do concreto, 
fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura. 
Criteria de medição: O serviço sera pago por m3 (metro cúbico) de concreto executado, considerando-se o volume real das peças de 
concreto da superestrutura, descontadas todas as intercessões. Para efeito de orgamentação, e na impossibilidade de uma quantificação 
mais precise, deverá ser estimado um consumo mínimo de concreto por rn" (metro quadrado) de area de laje maciça de O. 15m' para lajes 
de cobertura e 0,20 m' para lajes intermediaries. 

O custo unitário remunera o fornecimento de concreto virado no trecho com resistência característica de 15,0MPA, 20,0MPA e 25,0MPA, 
respectivamente, para a execução de elementos de superestrutura, inclusive seu preparo no canteiro, lançamento, adensamento e acertos 
manuais. 
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ALVENARIAS E PAINEIS: 

Os tijolos de cerâmicos furados serão de procedência cotihecida e idônea, bem cozidos, textura '• e,•,Z4:,,r•einpactos, 

suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de tag' mentos calcários ou outro qualquer materia estr. nho. Deverão 

apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. 

Suas caracteristicas técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 15270 e NBR 8041, para tijolos maciços, e 

NBR 15270, para tijolos furados. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de 
conformidade com os métodos indicados nas normas. 

0 armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com 

substancias nocivas e outras condições prejudiciais. 

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência As dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão 
aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher 
e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento 
e aplicação das camadas de argamassa. 

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento e areia, no taw volumétrico 14, quando não 
especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada. Para a perfeita 
aderência das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço 
volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalização. Neste caso, dever-se-á cuidar para que as 
superficies de concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco. Deverá ser 
prevista ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, de confomlidade com as especificações de projeto. As alvenarias não serão
arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serão encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traço 
volumetric() 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou Fiscalização. Se especificado no projeto ou a criteria da Fiscalização, o 
encunhamento sera realizado com tijolos recortados e dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1 
:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A enteric, da Fiscalização, poderão ser utilizadas cunhas pré-moldadas de 
concreto em substituição aos tijolos. Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e oito horas após a 
conclusão do pano de alvenaria. Os vãos de esquadrias seek' providos de vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e 
paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado, conforme 
indicação do projeto. Critério de medição: A medição sera feita pela aria alvenaria efetivamente erguida contabilizada em metro quadrado 
(m2). 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO: 

Alvenaria de Bloco de Gesso: 

Materializar os eixos de referência e demarcar as faces das paredes a partir dos eixos ortogonais; 
Executar a primeira fiada, aplicando gesso-cola para assentar o bloco sobre o piso ou contrapiso, assim como na parte vertical da 

parede ou pilar e entre os blocos de gesso; 
Continuar a execução das demais fiadas, deixando um desencontro das juntas verticais de, no minim°, 20cm: 
Utilizar tela flexível nos encontros da alvenaria de gesso com outras alvenarias ou estruturas, fixando com gessocola e deixando 

um espaçamento rninimo de 5cm para cada lado; 

Durante a execução da última fiada, prever um espaço entre o bloco e laje e/ou viga que sera preenchido, no minimo 24h após a 
aplicação do gesso-cola da última fiada, e quando tiver um pavimento superior executado com alvenaria de bloco de gesso. 

As vadações sobre vãos livres de janelas ou portas podem ser executadas com dois blocos de gesso, desde que o espaço tenha 
comprimento inferior a 90cm, caso contrario, utilizar vergas. 

Sera feita divisórias de gesso nos locals indicados no projeto e será feito um pilar arquitetõni o de gesso na sala da secretaria de 


