1.00000				- J	64
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE		PEE OF	2
OBJETO:	SEDE, NO MUI	DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DIST VICIPIO DE HORIZONTE-CE		PRESTU	10 00
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO,	/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO,	/2025.	. C. HORLE	HITE
DATA BASE:	JULHO/2025			O THERALMO C	AUB-THD
BDI:	0,2055				
ENCARGOS:	SINAPI - (HOR	STA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)			
		COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)			
СРМН 37		RUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 2"- NTO E INSTALAÇÃO	UN	TOTAL:	13,4400
MATERIAL 2017/9 29213 MAD DE OBRA 88247	SINAFI SINAFI SINAFI SINAFI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCIA, DE 2º PARA ELETRODUTO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA DE 2º PARA ELETRODUTO ELETRICISTA COM ENGARGOS GOMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM POCAPIONS COMPLEMENTARES	Undade UN UN Undade H	Coeficiente Preço 1,0000 5.93 1,0000 2.84 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,983 30.96 0.0833 25.22	Total 5.930 2.840 8,770 Total 2.670 2.100
OBS: COMPOSIÇÃO	CRIADA COM BAS	SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES		TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais:	13,440 INCLUSE
СРМН 38	LED PAR38, I ÁNGULO DE	EIRCULAR DE PISO, COM GRADE, COM ALOJAMENTO PARA LÂMPADA POTÊNCIA NOMINAL 15W, FLUXO LUMINOSO MÍNMO 1.350 LÚMENS, ABERTURA 30° A 36°, TCC 2.700K A 3.000K (BRANCO QUENTE), GRAU O DO CONJUNTO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	TOTAL:	199,6000
MATERIAL	SEINERA	LUMINARIA DE PISO MÔVEL. GORPO EM ALUMINIO REFLETOR EM ALUM, ANOD. CZ	Unidade	Coeficiente Preço 1 0000 68.36	Total 58 3600
16350	SERVINA.	PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO.	OW	(100)	56,3006
12974/URSE	CRSE	Lämpada PAR 30 Led 15w blvoit branca		1,0000 67,58	67,5800
ARD DE OBRA			Unidade	Coeficiente Preco	135,9400
	SINAPI	ELETRICISTA COM ENDARGOS COMPLEMENTARES:	H	1 1333 30.98	35.0600
88264 88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1 1333 25.22	26.5600







		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE		AND STATE OF THE PARTY OF THE P	0
OBJETO:	SEDE, NO MUN	DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTR LICIPIO DE HORIZONTE-CE		O PRESENT	IRA DE
BASE DE PREÇO:		2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/	2025.	, HORIZ	OHTE
DATA BASE:	JULHO/2025			OTRABALHE	DENTINUE
BDI:	0,2055	STA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)			
ENCARGOS:	SINAPI - (HUKI	COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)			MILE STATE
CPMH 39	INSTALAÇÃO	DE ALUMÍNIO, TIPO T, COM TAMPA, 1/2" - FORNECIMENTO E	UN	TOTAL:	34,680
ATERIAL 2573	SELAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2°, COM	Unidade	Coeficiente Prego 1,0000 14,28	Total 14,28
11950	SINAPI	TAMPA CEGIA BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAPUSO DE 4,20 × 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	1481	1.0000 0,28	0.28
		JUB ROOCH SUBLIDITION CHOICE CHAIN THE ELECTRICAL T	Unidade	TOTAL MATERIAL: Coeficiente Prego	14,56 Total
ARDE OBRA 88364	SINAFI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3583 30,96	11.09
68247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,3683 25.22 TOTAL MÃO DE OBRA:	9,03
DBS: COMPOSIÇÃO 6795 (SINAPI)	O CRIADA COM BAS	E NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES E COM BASE NA COMPOSIÇÃO		TOTAL GERAL Encargos Sociais:	34,68 INCLUS
:PMH 40	COR 6,500K, F	OM TECNOLOGÍA LED DE 500 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 90 LM/W, BINTEGRAL, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO - FORNECIMENTO E	UN	TOTAL:	1.012,12
MATERIAL.			Unidade	Coeficiente Preço 0.0500 11,17	Total 0.55
16276 21147	SEINERA	FITA AUTO PUSÃO DE 1A QUALIDADE FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROUD DE 19 MM, X 5 M.	1,354	0.0500 3,78	0,18
13703/CFRSE	CRSE	Refletor Sim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, maica G-light ou sendar	738	1,0000 973,24 TOTAL MATERIAL:	973,24 973,97
GUIFAMENTOS			Unicade	Coeficiente Preço	Total
10705	SEINFRA	CAMINHAD COMERC, EQUIP, CIGUINDASTE (CHP)	H	0.1607 172.71 TOTAL EQUIPAMENTOS:	28.7
AND DE GERA			Undade	Carticiente Preço	Total
88264 88247	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14	0.1587 30.96 0.1667 25.22	5.14
				TOTAL MÁO DE OBRA:	9,36
OBS: COMPOSIÇÃ	O CRIADA COM BAS	E NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇO SIMILARES		TOTAL GERAL Encargos Sociais:	1.012,12
		E NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES DICRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN,	TIN	TOTAL GERAL Encargos Sociais:	1.012,12 INCLUS
CPMH 41	POSTE DE CO		UN	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL:	1.012,12 INCLUS 2,537,07
CPMH 41	POSTE DE CO	DNCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN,	UN Unittade UN	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Praço 1,000 2,360,10	1.012,12 INCLUS 2.537,07 Total 2.300,10
CPMH 41 MATERIAL 41215	POSTE DE CO	DNCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EXTENSAG DE 13,00 M.	Unidade UN	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL:	1.012,1; INCLU 2.537,07 Total 2.360,11
CPMH 41 MATERIAL 41215	POSTE DE CO	DNCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EXTENSAG DE 13,00 M.	Unidade	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,6887 172,71	1.012,12 INCLUS 2.537,07 Total 2.360,10 2.360,11 Total 115,11
CPMH 41 MATERIAL 41215 EQUIPAMENTOS 10706	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI	PORCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EKTENSAG DE 13.00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN TIPO B	Unidade UN Unidade	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,6807 172,71 TOTAL SERVIÇO:	1.012,12 INCLUS 2.537,07 Total 2.360,10 7 ctal 115,1- 115,1-
CPMH 41 MATERIAL 41215 EQUIPAMENTOS 10706	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI	PORCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EKTENSAG DE 13.00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN TIPO B	Unidade UN Unidade H	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL; Coeficiente Preço 1,000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,6887 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Preço 0,6867 30,96	1.012,12 INCLUS 2.537,07 Total 2.360,10 2.360,10 115,11 115,11 Total 20,6
CPMH 41 MATERIAL 41215 EQUIPAMENTOS 10705 MÃO DE OBRA	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI SEINFRA	PONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EXTENSAG DE 13,00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN. TIPO B CAMINA-IÃO COMERC. EQUIP, CAGUINDASTE (C-IP)	Unidade UN Unidade H	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Praço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Praço 0,6887 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Praço	1.012,12 INCLUS 2.537,07 Total 2.360,10 fotal 115,14 115,14 104d 20,6 41,11
CPMH 41 MATERIAL 41215 EQUIPAMENTOS (6706) MÃO DE OBRA 88264 88247	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI SEINFRA SINAPI	PONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EXTENSAO DE 13:00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN. TIPO B CAMIRDIÃO COMERC. EQUIP, CAQUINDASTE [CHP] ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade UN Unidade H	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Prepo 1,0887 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Prepo 1,6887 30,36 1,6333 25,22	1.012,12 INCLUS 2.537,07 Total 2.360,10 7 ctal 115,14 115,14
CPMH 41 MATERIAL 41215 EQUIPAMENTOS 10706 MÃO DE OBRA 88264 88247	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI SEINFRA BINAPI D CRIADA COM BAS	PONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EXTENSAO DE 13.00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN. TIPO B CAMIDATÃO COMERC. EQUIP, CAGUINDASTE (CHP) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES. ETÂLICO EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO RA 03 PROJETORES, COMPRIMENTO 1,40m - FORNECIMENTO E	Unidade UN Unidade H Unidade H	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Eveço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Freço 0,6887 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Preço 0,6887 25,22 TOTAL MÁO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais:	1.012,12 INCLUS 2.537,07 Total 2.360,10 2.360,10 115,1- 115,1- 104d 20,6- 41,11 61,8- 2,537,00 INCLUS 182,94
CPMH 41 AATERIAL 41215 EQUIPAMENTOS 10706 AAO DE OBRA 88247 DBS: COMPOSIÇÃO	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI O CRIADA COM BAS SUPORTE ME DUPLO T, PAI	PONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EXTENSAD DE 13:00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN TIPO B CAMIDATÃO COMERC. EQUIP, CIGUINDASTE (CHP) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ETÂLICO EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO RA 03 PROJETORES, COMPRIMENTO 1,40m - FORNECIMENTO E Supoite de fisação em chapa de siça galvanizado, para (13 lunamaria, encabre em poste com-	Unidade UN Unidade H Unidade H	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Praço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Praço 0,6887 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Praço 1,6887 30,36 1,6333 25,22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais:	1.012,1; INCLUI 2.537,07 Total 2.360,11 2.360,11 7otal 20.6 41,11 61,8 2.537,8 INCLUI 182,94
CPMH 41 ANTERIAL 41215 EQUIPAMENTOS 10706 AAO DE OBRA 88264 88247 DBS: COMPOSIÇÃO CPMH 43 AATERIAL 139568/CRSIE	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI SEINFRA SINAPI O CRIADA COM BAS O CRIADA COM BAS O UPORTE ME DUPLO T, PAI INSTALAÇÃO	PORCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600 daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T, EXTENSAO DE 13:00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN TIPO B CAMIRATÃO COMERC. EQUIP, CAGUINDASTE (CHP) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ETÂLICO EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO RA 03 PROJETORES, COMPRIMENTO 1,40m - FORNECIMENTO E	Unidade UN Unidade H Unidade H Unidade UN	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,6687 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Preço 1,6333 25.22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 125.73 TOTAL MATERIAL:	1.012,1; INCLU 2.537,07 Total 2.360,11 2.360,11 115,1 115,1 10tal 20,6 41,1 61,8 2.537,8 INCLU 182,94
CPMH 41 AATERIAL 41215 COUIPAMESTOS 10705 AAO DE OBRA 88264 88247 DBS: COMPOSIÇÃO CPMH 43 MATERIAL 12908/GRSIE COUIPAMENTOS	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI SEINERA BINAPI O CRIADA COM BAS SUPORTE ME DUPLO T, PAI INSTALAÇÃO	PONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EXTENSAD DE 13:00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN TIPO B CAMIDATÃO COMERC. EQUIP, CIGUINDASTE (CHP) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ETÂLICO EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO RA 03 PROJETORES, COMPRIMENTO 1,40m - FORNECIMENTO E Supoite de foração em chapa de aço galvanicado, para C3 lucanaria, encabre em poste com topo de 3 de 48mm/60.3mm externo. Codego SUPQD, da AMES EUMINAÇÃO ou similar	Unidade UN Unidade H Unidade UN Unidade UN	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,6687 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Preço 1,6333 25,22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 125,73 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço	1.012,1; INCLU. 2.537,07 Total 2.360,11 2.360,11 115,1 10tal 20,6 41,1 61,8 2.537,0 INCLU. 182,94 Total 125,7 Total 125,7 Total 125,7
CPMH 41 AATERIAL 41215 EQUIPAMENTOS 10706 AAO DE OBRA 88064 88247 DBS: COMPOSIÇÃO CPMH 43 MATERIAL 13568/CRSIE EQUIPAMENTOS 10705	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI SEINFRA SINAPI O CRIADA COM BAS O CRIADA COM BAS O UPORTE ME DUPLO T, PAI INSTALAÇÃO	PONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EXTENSAD DE 13:00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN TIPO B CAMIDATÃO COMERC. EQUIP, CIGUINDASTE (CHP) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ETÂLICO EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO RA 03 PROJETORES, COMPRIMENTO 1,40m - FORNECIMENTO E Supoite de fisação em chapa de siça galvanizado, para (13 lunamaria, encabre em poste com-	Unidade UN Unidade H Unidade H Unidade UN	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,6687 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Preço 1,6333 25.22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 125.73 TOTAL MATERIAL:	1.012,1; INCLU 2.537,07 Total 2.360,1; Fotal 115,1 115,1 10tal 20,6 41,1 81,8 2.537,0 INCLU 182,94 Total 125,7 Total 125,7 Total 43,1 43,1 43,1
CPMH 41 ANTERIAL 41215 COUIPAMENTOS 10705 AAO DE OBRA 88264 88247 DBS: COMPOSIÇÃO CPMH 43 ANTERIAL 13558/CRSE EQUIPAMENTOS 10705 AÃO DE OBRA	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI SEINFRA BINAPI O CRIADA COM BAS SUPORTE ME DUPLO T, PAI INSTALAÇÃO ORSE . SEINFRA	PONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13:00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN. TIPO B CAMINA-ÃO COMERC. EQUIP, CAGUINDASTE (CHP) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ETÂLICO EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO RA 03 PROJETORES, COMPRIMENTO 1,40m - FORNECIMENTO E Supoite de foração em chapa de isço galvanizado, para C3 luminaria, encaixe em poste com topo de 3 de 48mm/40.3mm externo. Codigo SUPO3, da AMES EUMINAÇÃO ou similar CAMINHÃO COMERC, EQUIP, CAGUINDASTE (CHP)	Unidade UN Unidade H Unidade UN Unidade UN Unidade UN	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,6687 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Preço 1,6333 25-22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 125,73 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,2500 172,71 TOTAL EQUIPAMENTOS Coeficiente Preço	1.012,1; INCLUI 2.537,07 Total 2.360,11 2.360,11 115,1 10tal 20,6 41,1,1 61,8 2.537,0 INCLUI 182,94 Total 125,7 Total 43,1; 43,1; 75tal 43,1; 75tal 43,1;
CPMH 41 AATERIAL 41215 COUIPAMESTOS 10705 AAO DE OBRA 88264 88247 DBS: COMPOSIÇÃO CPMH 43 MATERIAL 12908/GRSIE COUIPAMENTOS	POSTE DE CO COMPRIMENT SINAPI SEINERA BINAPI O CRIADA COM BAS SUPORTE ME DUPLO T, PAI INSTALAÇÃO	PONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, RESISTÊNCIA 600daN, TO 13,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD DUPLO T. EXTENSAD DE 13:00 M. RESISTENCIA DE 600 DAN TIPO B CAMIDATÃO COMERC. EQUIP, CIGUINDASTE (CHP) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ETÂLICO EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO RA 03 PROJETORES, COMPRIMENTO 1,40m - FORNECIMENTO E Supoite de foração em chapa de aço galvanicado, para C3 lucanaria, encabre em poste com topo de 3 de 48mm/60.3mm externo. Codego SUPQD, da AMES EUMINAÇÃO ou similar	Unidade UN Unidade H Unidade UN Unidade UN	TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 2,360,10 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,6887 172,71 TOTAL SERVIÇO: Coeficiente Preço 1,6333 25:22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,0000 125.73 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 1,0000 125.73 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço 0,2500 172,71 TOTAL GOUPPAMENTOS:	1.012,12 INCLUS 2.537,07 Total 2.360,11 fotal 115,1- 115



					35	7
1.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE		1	DEFEIT	166
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE. NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE				10 B	2
BASE DE PREÇO:		/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/	2025.	200	ACIDITY.	
DATA BASE:	JULHO/2025	cut a facial properties of a contract of the second			THA BALLS	CONTINUA
BDI:	0,2055					
ENCARGOS:	SINAPI - (HORI	STA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)				
		COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)			80515	
СРМН 44	CURVO, BRA NA COR CINZ COMPRIMEN' TOPO 60,3mn DISTÂNCIA E EM AÇO GAL	CO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO, CONICO, CONTINUO, CO SIMPLES, FLANGEADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO (A, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, ALTURA ÚTIL 6,0m., TO DO BRAÇO 1,20m, DIÂMETRO DA BASE 88,9mm, DIÂMETRO DO (A), ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMO 2,65mm, BASE 258x258mm, NTRE FUROS DA BASE 205mm, FIXAÇÃO COM CHUMBADORES TIPO J VANIZADO 5/8"x300mm, MONTADO EM BASE DE CONCRETO - VITO E INSTALAÇÃO	UN		TOTAL:	1.296,470
MATERIAL			Unidade	Coeficienta 0.8571	Prego 1.186,27	Total 1,016,75
5052	SPIAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANCIBADO, HII / M. DIAMETRO, INFERIORI - "125" MM				
13279 857	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT. "5/8" X 200" MM. COM PGRDA E ARRUELA CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEXIDURO.	KG M	6,0000	28,69 20,45	172,140
15.45	SINAPI	TERMINAL METALKIO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 PURO DE	UN	1,0000	5,62	5,62
ECUIPAMETITOS			Unidade	Coefficiente	Preco	1,214,94 Total
RESERVE AND THE PARTY OF THE PA	SERVERA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. DIGUINDASTE (CHP)	14	0.2500	172,71	43.17
MÁO DE OBRA			Linidade.	Conficiente	Preco	43,17 Total
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	+4 +4	0.9000	30.96	27.86
88247	SPIAFI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARER S COMPLEMENTARES	14	TOTAL MAC	25.22 DE 0884	10,50
BES: COMPOSIÇÃO	O CRIADA COM BAS	BE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 106864 E NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS		1	TAL GERAL jos Socials:	1,296,47 INCLU
СРМН 45	CURVO, BRA COR CINZA, I DO BRAÇO 1 ESPESSURA FUROS DA B	CO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO, CÔNICO, CONTÍNUO, CO DUPLO, FLANGEADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA NCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, ALTURA ÚTIL 6,0m. COMPRIMENTO ,20m., DIÂMETRO DA BASE 88,9mm, DIÁMETRO DO TOPO 60,3mm, DE PAREDE MÍNIMO 2,65mm, BASE 258x258mm, DISTÂNCIA ENTRE ASE 205mm, FIXAÇÃO COM CHUMBADORES TIPO J EM AÇO 60 5/8"x300mm, MONTADO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E	UN		TOTAL:	2.573,27
ATERIAL 3518	CPIM-SP	POSTE CÓNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO EM AÇO GALVANICADO A FOXO - ALTURA 5 METROS - FLANGEADO - TOPO IRO DININI, COM BASE JANELA DE INSPEÇÃO REMOVIVEL E CHASSI PARA FIXAÇÃO DE BASES PARA FUSIVEIS E ACESSORIOS DE	Lindade UN	Coeficiento 1,2000	Preço 1.909,30	Total 2,291,16
		FEXAÇÃO REF. FIBRIOMETAL DO BRASIL. CONIPOST PEF. A-2005/BJG+CH		2000	100	1490
15270	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, 15/51 X 2001 MM, COM PORCA E ARRUELA. CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO.	KC.	1,0000	28.69	20.4
1585	SWAPI	TERMINAL METALICO A PRESSÃO PARA 1 CABIO DE 16 MM2. COM 1 FURO DE	Lini	1.0000	MATERIAL:	5.62 2.489,38
CUIFAMENTOS			Undade	Coasciente	Prego	Total
9070%	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC, EQUIP C/GUNDASTE (CHP)	.14	0,2500 TOTAL EQUIP	172.71 AMENTOS	43.17
MÃO DE OBRA			Unidade	Conficente	Preço	Tates
88204 88247	SINAPI	ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14	0.4600	26.22	25,41
	Serve 1			TOTAL MÁG		40,75
DBS: COMPOSIÇÃO	CRIADA COM BAS	SE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 105964 E NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS			TAL GERAL yos Sociais:	2.573,27 INCLUS
CPMH 46		NCRETO 40x40x50cm PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO FLANGEADO - NTO E INSTALAÇÃO	M ³		TOTAL:	43,680
MATERIAL			Unidade	Confinente	Preço	Total
365	SHAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNEGEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	M3	0.9622	67.50	3,68
		TRANSPORTE)				
4722 1379	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREJRAPORNECEDOR, SEM FRETE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO OP 1432	M3 KG	17.5000	105,07	12.84
AO DE OBRA				TOTAL	MATERIAL:	34,84 Total
8831n	SP4API	SERVENTE COM ENCAPSOS COMPLESENTARES	Unidade	Conficente 0,8000 TOTAL MÃO	23.56 DE OBRA:	18,84 18,84
DBS: COMPOSIÇÃO SIMILARES	CRIADA COM BAS	SE NA COMPOSIÇÃO SEINFRA COSSE E NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS		то	TAL GERAL	43,6







ODECEITH	COA BALLE	HEIDAL I	DE HORIZI	ONTE-CE

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO. DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.
DATA BASE:	JULHO/2025
BDI:	0,2055
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)
	COMPOSIÇÕES LITURADAS (DDÓDDIAS)



BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO	/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/	2025.	, AS, HORIZ	CHIE
DATA BASE:	JULHO/2025			D THARALHO	DENT-NES
BDI:	0,2055				
ENCARGOS:	SINAPI - (HOR	ISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)			
		COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)			OF CHILD
СРМН 47	GAIXA DE LIG	GAÇÃO EM POLICARBONATO COM BARRAMENTOS - FORNECIMENTO E	UN	TOTAL:	304,8600
MATERIAL 43103	SNAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EN PVC. COM TAMPA.	Unidade UN	Coeficiente Preço 1,0000 179,73	Total 179,730
43700	- Mary 1997	APARAFUSADA, DIMENSCIES, 400 × 400 × 120° MM	7.00	0:0333 75:80	2,520
406	PAME	FITA ACO INOX FARA CINTAR POSTE, L. = 19 MM, E = 0.5 MM (P.O.O. DE 30M)	M.	0:0333 75:80 0:4500 49:63	
10192 10266	SEINERA SEINERA	BARRAMENTO DE COBRE 3/6" BLICHA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	1314	1,0000 1,00	
K0127	SEINFRA	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	1,0000 1,08 6,0000 13,56	
1598	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABID. BITOLA 1/2" PARA CABIDE DIAMETRO DE 12.5 A 15 MM	671	TOTAL MATERIAL:	
EQUIPAMENTOS			Unidade	Coeficiente Preço	Total
10705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC, EQUIP, CIGUINDASTE (CHP)	H	0,2000 172,71	
			T leichadie	TOTAL EQUIPAMENTOS: Coeficiente Preçu	34,540 Total
MÁCI DE OBRA 88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade:	0.3000 30.96	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14	0.3000 25.22	
				TOTAL MÃO DE OBRA:	16,840
OBS: COMPOSIÇÃO	CRIADA COM BA	SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES		TOTAL GERAL Encargos Sociais	
CPMH 48	CABO DE CO	OBRE MULTIPOLAR,TIPO PP, 3x2,6mm², 0,6/1,0kV - FORNECIMENTO E	UN	TOTAL	12,5400
MATERIAL			Lindade	Coeficiente Prego	Total
39255	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM HEPR	24	1.0500 9.84	10,330
	200	COGERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0.67 KV, 3 CONDUTORES DE 2.5 MM2 FITA ISIX.ANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	(.05)	0.0094 3.78	0.030
21127	SPLAPI	FITA DOZANTE ADESIVA ANTICHAMA USIDIATE TOPIN EM NOCULIE IS WANTOO		TOTAL MATERIAL	
MÃO DE OBRA			Unidade	Contriente Preço	Total
86264	SMAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0390 30,96	
88247	SMAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	- "	TOTAL MÃO DE OBRA	
OBS: COMPOSIÇÃO	O CRIADA COM BA	SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES		TOTAL GERAL Encargos Sociais	
СРМН 49	TRANSPARE	TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM GRADE, VISOR EM VIDRO ENTE TRANSLÜCIDO, CORPO EM ALUMÍNIO, COR PRETA, COM LÂMPADA JLBO DE 15W, TCC 3,000K (BRANCO QUENTE) - FORNECIMENTO E O	UN	TOTAL	
MATERIAL 38775	SIMAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO. COM GRACE	Unidade	Coeficiente Preço 1,0000 80,71	Totni 9 80.795
4807.7.2	SH-PACE.	PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NACHINCLUI LAMPACIA)			
13286/CRSE	ORSE	Litimpada led 15w de potência, luz pranca Autovolt, marca Glight ou similar	UN	TOTAL MATERIAL	
MÁDITE OBRA			Linidade	Coeficiente Prego	Total
68264	SPIAFE	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	+4	0,6667 30.9	
88247	SINAPT	AUKILIAR DE ELETRICISTA COM ENCANGOS COMPLEMENTARES	H	0.1833 25.2 TOTAL MÁO DE OBRA	
OBS: COMPOSIÇÃO SEMILARES	O CRIADA COM BA	SE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97607 E NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS		TOTAL GERA Encargos Sociais	
CPMH 50		D DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE II, 45 KA, 275V - ENTO E INSTALAÇÃO	UN	TOTAL	120,260
MATERIAL	2000	DEPOTE OF THE PARTY AND THE SAME OF THE PARTY OF THE PART	Unidade		Total 8 96,880
39471	SINAPI	DISPOSITIVO DESICLASSE IL 1 POLIG. TENSAO MAXIMA DE 275 V, COPRENTE MAXIMA DE 1451 KA (TIPO AC)	UN	1,0000 96,8	50,000
1570	SMAPI	TERMINAL A COMPRESSACIEM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MMZ, 1 FURO E	LOV	2.0000 1.0	4 2,080
		COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS		TOTAL MATERIAL	99,960

CPMH 50	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE II, 45 KA, 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN		TOTAL:	120,2600
MATERIAL	1		Unidade	Coeficiento	Prego	Total
39471	SINAPI	DISPOSÍTIVO DESICLASSE IL 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275 V, COPRENTE MAXIMA DE 1451KA (TIPO 4C)	UN	1,6000	96,88	96,8800
1570	SPIAPI	TERMINAL A COMPRESSACI EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MMZ. 1 FURO E 1. COMPRESSACI PARA PARAFUSCI DE FIXACACI MB.	1,01	2,0000	1,04	2,0800
				TOTAL	MATERIAL:	98,9600
MACO DE CERRA			Unidade	Coeficiento	Prega	Lotal
88264	SWAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14	0.4167	30,96	12,9000
88247	SPIAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CUMPLEMENTARES	H	0.3333 TOTAL MÁG	25,22 DE OBRA:	8,4000
OBS: COMPOSICA	O CRIADA COM BA	SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES				
				1	TAL GERAL	120,2600 INCLUSO





				- W	UNICIPALO
				E 70%	768
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE		PE'	0
OBJETO:		DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTR JICIPIO DE HORIZONTE-CE	RITO	PREFEIT	RADE
BASE DE PRECO:		2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO), ORSE JUNHO/:	2025.	. A. HOPLE	10 N H
DATA BASE:	JULHQ/2025	and facility and an analysis of the second s		The state of	DHYINGA
BDI:	0,2055				1
ENCARGOS:	SINAPI - (HORI	STA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)			
		COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)			
CPMH 51		DE PVC RÍGIDO, 1.1/4", APARENTE, INCLUINDO CONEXÕES - ITO E INSTALAÇÃO	М	TOTAL:	38,9400
MATERIAL 2584	SINAFI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO POSCAVEL DE 1 1/4" SEMILUVA	Unidade M	Confidente Preço 1,1000 9,40	Total 10,3480
				TOTAL MATERIAL:	10,3400
SERVIÇOS 91170	SPIAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA PVC ESGRITO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, CON ABRAÇADEIRA METALICA PIGIDA TPO U PERFIL * 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM	Unidade M	Coeficiente Prego 1,0000 13.53	Total 13,6300
		LAJE AF_09/2028_PS		TOTAL SERVIÇO:	13,6300
MÃO DE OBRA				Coeficiente Preço	Total 5.2500
88264 59247	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.2667 30.96 0.2667 25.22	6,7200
986675	SERVE	EXPLORED ON THE PRINCIPLE CONTROL WAS ARRESTED TO THE WEST STATE.		TOTAL MÃO DE OBRA:	14,9700
CPMH 52		D RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 ITE - FORNEGIMENTO E INSTALAÇÃO	м	TOTAL:	85,3900
	1/2 , APAREN	TE - FORNEGIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	Coeficiente Preço	Total
MATERIA), 12170	SERFRA	TUBO AÇO GALVANICADO DE 40MM (1.1/2")	M	1,0000 50,63	53.0500
				TOTAL MATERIAL:	53,0600
SERVIÇOS	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESISOTO, PVC ÁGUA PLUVÍAL. CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 M/, FIXADA EM PERFILADO EM	Unidade M	Coeficiente Preço 1,0000 13,63	Total 13,8300
91170					
91170		LAJE. AF_09/2023_PS		TOTAL SERVIÇO:	13,6300
MÃO DE DERA	Service of Pro-	LAJE. AF_09/2023_PS	Uridade	Caeficiente Prego	13,6300 Total 10,3100
	SINAPI SINAPI		Unidade H H	Coeficiente Preço 0.3333 30,96 0.3333 25,22	Total 10,3100 8,4000
MÃO DE DERA 86204 88247	SHAPI	LAJE. AF_09/2023_PS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coeficiente Prego 0.3333 30,96	Total 10,3100
MÃO DE DERA 88264 88247	SHAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coefiniente Prego 0,3333 30,96 0,3333 25,22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL	Total 10,3100 8,4000 18,7100
MÃO DE DERA 88264 88247	SEIAPI O CRIADA COM BAS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	Coefiniente Prego 0,3333 30,96 0,3333 25,22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL	Total 10,3100 8,4000 18,7100
MÁC DE CERA 88204 88247 083: COMPOSIÇÃO	SEIAPI O CRIADA COM BAS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104409 E EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ULAR DE CONCRETO, 200 DAN, 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M.	H	Coeficiente Prego 0,3333 30,96 0,3333 25,22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais:	Total 10,3100 6,4000 18,7100 85,3900 INCLUSO
MÁC DE CERA 88264 88247 OBS: COMPOSIÇÃO CPMH 53 MATERIAL	O CRIADA COM BAS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104409 E EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ULAR DE CONCRETO, 200 DAN, 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN Uniclade	Coeficiente Preço 0,3333 30,86 0,3333 52,22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço	Total 10,3105 8,4000 18,7100 85,3900 INCLUSO 1.166,0506 Total
MÁO DE CERA 88264 88247 083: COMPOSIÇÃO CPMH 53 MATERIAL 12365 EQUIPAMENTOS	O CRIADA COM BAS POSTE CIRCI SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104409 E EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ULAR DE CONCRETO, 200 DAN, 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M. RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN TIPO C-14	UN Uniclade	Coeficiente Preço 0,3333 30,86 0,3333 25,22 TOTAL MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1,000 1,067,15 TOTAL MATERIAL: Coeficiente Preço	Total 1.057,1500 1.057
MÁC DE CERA 88264 88247 OBS: COMPOSIÇÃO CPMH 53 MATERIAL 12366	O CRIADA COM BAS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104409 E EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ULAR DE CONCRETO, 200 DAN, 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M.	UN Undade	Coeficiente Preço 0.3333 30,96 0.3333 25,22 TOTAL MAO DE OBRA: TOTAL GERAL Encargos Sociais: TOTAL: Coeficiente Preço 1.3000 1.067,15	Total 10,3105 8,4000 18,7100 85,3900 INCLUSO 1.166,0508 Total 1.057,1500 1.057,1500
MAC DE CERA 882/47 08.5: COMPOSIÇÃO CPMH 53 MATERIAL 12/965 EQUIPAMENTOS	O CRIADA COM BAS POSTE CIRCI SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104409 E EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ULAR DE CONCRETO, 200 DAN, 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M. RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN TIPO C-14	UN Unidade UNA Unidade El Unidade	Coeficiente	Total 10,3100 8,4000 18,7100 85,3900 INCLUSO 1.166,0506 Total 1.057,1500 1.057,1500 63,3300 53300 5031
MÁQ DE DERA 88294 88247 08.5: COMPOSIÇÃO CPMH 53 MATERIAL 12965 EQUIPAMENTOS 10705 MÃQ DE CERA 88294	POSTE CIRCI SILAPI SENERA	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104409 E EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ULAR DE CONCRETO, 200 DAN, 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD CIRCULAR EXTENSAD DE 10,00 M. RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN. TIPO C-14 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGNINDIASTE (CHP): ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN Unidade UN Unidade El Unidade El	Coeficiente	Total 10,3100 8,4000 18,7100 85,3900 INCLUSO 1.166,0508 Total 1.057,1600 Total 03,3300 63,3300 Total 7,7400
MAC DE CERA 88264 88247 DBS: COMPOSIÇÃO CPMH 53 MATERIAL 12366 EQUIPAMENTOS 10705 MAC DE CEIRA	POSTE CIRCI SIMAPI SENFRA	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104409 E EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ULAR DE CONCRETO, 200 DAN, 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD CIRCULAR. EXTENSAO DE 10,00 M. RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN TIPO C.14 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGNINDASTE (CHP):	UN Unidade UNA Unidade El Unidade	Coeficiente	Total 10,3100 8,4000 18,7100 85,3900 INCLUSO 1.165,0506 Total 1.057,1500 1.057,1500 103,3300 53,3300 Total
MÃO DE OBRA 882/47 OBS: COMPOSIÇÃO CPMH 53 MATERIAL. 125/65 EQUIPAMENTOS 107/05 MÃO DE OBRA 882/94 882/94 882/94	POSTE CIRCI SHAPI SENFRA SHAPI SHAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104409 E EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES ULAR DE CONCRETO, 200 DAN, 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAD CIRCULAR EXTENSAD DE 10,00 M. RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN. TIPO C-14 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGNINDIASTE (CHP): ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN Unidade UN Unidade El Unidade El	Coeficiente	Total 10,3100 8,4000 18,7100 85,3900 INCLUSO 1.166,0508 Total 1.057,1500 1.057,1600 103,3300 53,3300 Total 27,7400 37,5300





		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				-4
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE				REFEITI	IRA DE
BASE DE PRECO:	SINAPI JULHO,	/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/	2025.	. 23. 1	HORIZ:	DATE
DATA BASE:	JULHO/2025				THERESE	DONTINUE
BDI:	0,2055					
ENCARGOS:	SINAPI - (HOR	ISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)				
		COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)				No.
CPMH 54	PLACA DE INAL	UGURAÇÃO EM AÇO	UN		TOTAL:	1.938,5100
MATERIAL 18424	SEINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE GERA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAINO PELEVO	Unidade UN	Coeficiente 2,5000000	Preço 753,75	Total 1.884,370
MAO DE OBRA 88309 88316	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade H H	Gosficiente 1,6005000 1,0000000	Total: Preço 30,58 23,56 Total:	1,884,370 Total 30,580 23,560 54,140 1,935,510
					gos Sociais:	INCLUS
СРМН 55	COR 5,000 K 12,000 LM, EF CORPO EM A ANOS, COM (COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE A 6,000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MINIMO FICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, LUMINIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES, INCLUINDO É FOTOELÉTRICO 1.000W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		TOTAL:	1.112,980
MATERIAL	DAGELIGE		Unidade	Coeficiente	Prego.	Total
16276	SEINERA	FITA ALITO FUSÃO DE 1A QUALIDADE	UN	0.0500	11.17	0,550
21127	SINAPI	FITA ISCLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM	UN	1.0000	35.46	35,460
2510 14114/DRSE	DRSE	Luminaria em LED plilluminisção pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5,000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160km/s,16,000 km e 54,000h, com base para Relé 3 FINOS, modelo GL421 G-	LIN	1,9000	973,68	973,680
02622/CRSE	ORSE	Light ou similar Base fixa para relé foto elétrico	Lift		7.75 MATERIAL:	7,750 1,017,620
EQUIPAMENTOS		CONTRACTOR IN CO	Uredade	Coefficiente 0.4167	Prega 172.71	Total 71,960
(0705)	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC, EQUIP CISLINDASTE (CHP)	-	4.4107	STALK!	- 1,000
					L SERVIÇO:	71,960
MYO DE OBSE	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	PO THE PROPERTY OF THE PROPERT	Unidade H	Goeficiente 0.4167	Prego 30.96	Total 12.900
88294 88247	SINAPI	ELETHICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4167	26,22 DE OBRA:	10,500
085 COMPOSIÇĂ	O CRIADA COM BAS	SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES			TAL GERAL gos Socials:	1.112,960 INCLUSE

CPMH 56	APLICAÇÃO D	E MANTA GEOTÉXTIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS	UN		TOTAL:	7,5700
MATERIAL 4013	SMAPI	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINCIOS 100% POLIESTER. RESITENCIA A TRACAC = 99 X97M	Unidade M2	Doenciente 1,0000600	Frego 7.12	Total 7,1200
MAO DE OERA 88309 68316	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidada H H	Coeficiente o 0100000 0,0067000	Total: Preço 30,58 23,50 Total:	7,1200 Total 0.3000 0,1500 0,4500
COMPOSIÇÃO OF	RIADA COM BASE NA	COMPOSIÇÃO SINAPI 104515 SUBSTITUIDO O ITEM 38323 FELO ITEM 4013	TOTAL	GERAL COM E	CARGOS	7,570



		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE		PREF	02	TON IZON
овјето:	SEDE, NO MUN	DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTI NICIPIO DE HORIZONTE-CE			RELITU	- "/
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/	(2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/	2025.	. 25 . 1	HOPE	SETTE
DATA BASE:	JULHO/2025			1	THAMACHE	DATINUA
8DI:	0,2055					
ENCARGOS:	SINAPI - (HORI	STA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)				
		COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)				
CPMH 57	CAIXA DE PAS CONCRETO O	SSAGEM EM ALVENARIA 60x60x40 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		TOTAL:	728,7500
MATERIAL 12335	SEINERA	FERRO CHATO Z x 3/16" (1.90kG/M)	Unidade KG	Coeficiente 18,2450 TOTAL	Preço 9,18 MATERIAL:	Total 187,440 167,440
SERVIÇO 1976/01	SPAPI	CADA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TUDUOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS, 0,6X0,6X0,6X	Unidade UN	Coeficiente 1,0000	Prego 530,94	Total 530,940
MÁCIDE OBRA 88315	SMAPI	SERRALHERD COM ENCARDOS COMPLEMENTARES	Unidade H	Coeficiente 1,0000	Prega 30,37 DE OBRA:	530,940 Yotal 30,370 30,370
OBS: COMPOSIÇÃO	CRIADA COM BAS	SE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES			TAL GERAL gos Sociais:	728,750 INGLUS
CPMH 58	CONCRETO	SSAGEM EM ALVENARIA 60x60x40 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE COM CANTONEIRAS DE FERRO E CADEADO - FORNECIMENTO E	UN		TOTAL:	802,1600
31.111113		COM CANTONEIRAS DE FERRO E CADEADO - FORNECIMENTO E	UN Unidade KG	Coeficiente 18,2400	Preçu 9,18	Total 167,440
MATERIAL D339	CONCRETO C INSTALAÇÃO	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90kG/M) GAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	Unidade	18,2400	Preço	Total 167,440 187,440 Total
MATERIAL 12339 SERVIÇO	CONCRETO C INSTALAÇÃO SEINFRA	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90kG/M)	Unidade KG Unidade	18,2400 TOTAL Coeficiente	Preço 9,18 MATERIAL: Preço	Total 167,440 167,440 Total 530,940 73,410
MATERIAL D339 SERVIÇO 97848	SEINFRA SEINFRA	FERRO CHATO 2' X 3/16" (1.90KG/M) CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA. DIMENSOES INTERNAS. 0,6X1.600,6 M. PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX.	Unidade KG Unidade UNI	18,2400 TOTAL Coeficiente 1,0000	Preço 9,18 MATERIAL: Preço 530.94	167,4400 167,4400

OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES



TOTAL GERAL Encargos Sociais:

802,1600 RVCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHÃDO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE	4
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.	-
DATA BASE:	JULHO/2025	
BDI:	0,2055	



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE

102669 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAÇA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS (M2)

SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)

BDI: ENCARGOS:

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.	SINAPI	M2.	1,000000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	22", ADESIVADA, DE '2.4 X 1.2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)					
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,66	R\$ 0,30
60005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	FI\$ 14,29	R\$ 0.18
00004509	SARRAFO '2,5 X 10' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3.20830000	R\$ 5,81	R\$ 18,64
	TMLDV15				TOTAL Material:	R\$ 419,12
Mão de Obra com l	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCAPIGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	FI\$ 28,79	R\$ 10.73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	111	1,11860000	R\$ 23,37	R\$ 26,14
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	FI\$ 36,87
Servica		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF, 01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 24,07	R\$ 12,03
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,03
_			-		VALOR:	468,02

00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 5,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAC INDLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00010775	LOCACAO DE CONTAÎNER 230 X 6:00 M, ALT. 2:50 M, COM I SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)		MES	1,00000000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500.0
	116CHILLEAGACHTEANNACHLE ANGACH			TOTA	L Equipamento:	R\$ 1,500,0
					Valor Total:	R\$ 1,500.0

94373 ASSENTAMENTO DE QUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO FRE-FABRICADO, DIMENSÕES 190X18X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.00060000	R\$ 125,00	R\$.0.83
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, '30 X 12/15" CM (H X L14.2)	SINAPI	M	1,00500000	FI\$ 29,89	FI\$ 30,04
	TOM ID A LILE.				TOTAL Material:	R\$ 30,85
Mão de Obra com E	ncargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,22960000	FI\$ 29,21	R\$ 6,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22980000	FI\$ 23,37	R\$ 5,37
	According to the second			TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 12,06
Servico		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SINAPI	M3 -	0,00180000	FI\$ 681,76	R\$ 1.23
	TETRET FICKE BESTEVENDEN SWEED IN				TOTAL Serviço:	R\$ 1,22
					Valor Total:	R\$ 44,13

34274 ASSENTAMENTO DE QUIA (MEIO-FIO) EN TRECHO DURVO, CONFEDIÇIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	FR\$ 125,00	R\$ 0.83
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP. L.M. 130 X 12/151	SINAPI	М	1,00500000	H\$ 29,89	H\$ 30,04
	JGM/HXLt/t2)		-		TOTAL Material:	FI\$ 30,65
Mão de Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPL	H	0,28600000	R\$ 29,21	FI\$ 8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28600000	R\$ 23,37	R\$ 6,68
				TOTAL Mão de Obi	a com Encargos	R\$ 15,03
Servico		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88829	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	SINAPI	M3	0.00180000	R\$ 081,76	R\$ 1,23
	TOTAL DESCRIPTION OF THE AMERICA				TOTAL Serviço:	R\$ 1,22
					Valor Total:	R\$ 47,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TÓRNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE SINAPLJULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE

AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF					
92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM	PISO INTERTRAVADO COM BI O	OCO RETANGULAR COR	NATIONAL DE 20 Y 10 CM	ESPERISON S PM AC 460	133 1883 "

OBJETO:

BDI: ENCARGOS:

BASE DE PREÇO:

DATA BASE:

HORIZONTE-CE

JULHO/2025

SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)

0,2055

ipamento Cust	o Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PAHA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1° (14 × 1°) - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09700000	R\$ 1,31	FI\$ 0.12
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R\$ 11,93	R\$ 0,04
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,09670000	R\$ 0,67	R\$ 0,06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - GHP DIURNO. AE 08/2015	SINAPI	CHP	0.00410000	R\$ 10,55	R\$ 0,04
				TOTAL Equipaments	Custo Horário:	R\$ 0,26
rial		FONTE	UNID	COEFICIENTE PRECO		TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTEI	SINAPI	M3	0.05680000	R\$ 125,00	FI\$ 7,10
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUDOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO '20 X 10' CM. F = 6 CM. RESISTENCIA DE 25 MPA. COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	R\$ 52,17	R\$ 52,38
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 107,26	R\$ 1,05
					TOTAL Material:	R\$ 60,53
	ncargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88266	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	R\$ 29,01	R\$ 5,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	R\$ 23,37	FI\$ 4,70
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 10,54
					VALOR:	71,33

pamento Cust	o Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÁMETRO DE 350 MM, FURO DE 1° (14 X 1°) - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09700000	R\$ 1,31	R\$ 0.12
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1° (14 X 1°) - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.00380000	R\$ 11,93	FI\$ 0,04
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF 08:2015	SINAPI	CHI	0,09679000	FI\$ 0,67	R\$ 0.06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AE 08/2015	SINAPI	CHP	0.00410000	R\$ 10,55	FI\$ 0,04
				TOTAL Equipament	Custo Herário:	R\$ 0,26
rial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTEI	SINAPI	M3.	0,05680000	R\$ 125,00	R\$ 7,10
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO. "20 X 10" CM. F. & CM. RESISTENCIA DE 25 MPA. COLORIDO.	SINAPI	M2	1.00410000	FI\$ 65,90	FI\$ 66,17
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0.00960000	R\$ 107,26	R\$ 1.05
					TOTAL Material:	R\$ 74,32
	Incargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	R\$ 29,01	R\$ 5,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,20150000	R\$ 23,37	R\$ 4,70
				TOTAL Mão de Obr	s com Encargos	R\$ 10,54
					VALOR:	85,12





	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE	4
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.	16
DATA BASE:	JULHG/2025	
BDI:	0,2055	
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)	

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE

105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,88 M, FCK 25MPA, COM PISO PODDTÂTIL.

Mater	ial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	SINAPI	МЗ	0.02700000	R\$ 114.15	R\$ 3.08
	00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,03669600	R\$ 14,02	FI\$ 0.51
	00004509	SARRAFO '2,5 X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,48000000	R\$ 5,81	R\$ 43,45
		TEORET A.			TOTAL Material:		R\$ 47,04
Mão	e Obra com E	ncargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60400000	R\$ 29,21	FI\$ 105,27
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	14	7,20800000	R\$ 23.37	R\$ 168,45
		Action was an increase and an			TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 273,72
Servi	ÇO O		FONTE	UNID			TOTAL
•	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:23:27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREJA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05:2021	SINAPI	M3	0,66502480	R\$ 514,13	R\$ 341,90
-	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 03/2024	SINAPI	M2	0,48000000	FI\$ 153,41	R\$ 73,63
		7.5° C. 34.1.187.41.1300.357.45.130.301.45.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				TOTAL Serviço:	R\$ 415,53
						VALOR:	736,29

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	FR\$ 15,00	R\$ 15,00
	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO				TOTAL Material:	R\$ 15,00
Mão de Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	R\$ 23,71	R\$ 0,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13860000	R\$ 23,37	R\$ 3,23
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	FI\$ 3,88
					VALOR:	18,88

quipamento Cust	o Harário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASÓLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO, AE 082015	SINAPI	CHI	0.03000000	R\$ 0,67	R\$ 0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO, AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R\$ 10,55	P\$ 0.33
	THE MINESTER CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PR			TOTAL Equipament	o Custo Horário:	R\$ 0,35
Ratorial		FONTE	UNID			TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Ma	1,19000000	R\$ 114,15	R\$ 135,83
					TOTAL Material:	R\$ 135,63
đào de Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
86309	PEDREIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.57900000	FI\$ 29,21	FIS 46,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63400000	R\$ 23,37	R\$ 14,81
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 60,93
			_		VALOR:	197,11

93358 ESCAVA	ÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024 (M3)					
io de Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	14	3,95576670	R\$ 23,37	R\$ 92,4
	Established with the second se			TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 92,4
					VALOR:	92,4



	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE	
овјето:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE CE	
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.	Ħ
DATA BASE:	JULHO/2025	
BDI:	0,2055	
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)	L
	COMPOSIÇÕES UTILIZADAS	16



SEINFRA / SINAPI / ORSE

103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLLIME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022 (M3)

Materia	al		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
(00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO	SINAPI	M3	0.90860000	PI\$ 106.73	R\$ 96,97
		PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)		-		TOTAL Material:	R\$ 96,97
Mão de	Obra com l	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,21580000	FI\$ 29,21	R\$ 64,72
	88316	SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,10210000	FI\$ 23,37	R\$ 72,49
		The state of the s			TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 137,21
Service	0		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÊDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL AF 98/2019	SINAPI	МЗ	0.44120000	P\$ 681,76	R\$ 300,79
		IT THE CARLO MOROZOL AT 1992 9 12				TOTAL Serviço:	R\$ 300,79
						VALOR:	534,97

1522 AL VENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 OM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021 (MZ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
90037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 2,10	FI\$ 28,58
00037395	PINO DE AGO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENT	0,00500000	FI\$ 44,82	R\$ 0,2
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D =	SINAPI	M	0,42000000	P\$ 2,05	FI\$ 0,86
	T LOUA L/O MIN. MINLTIN IS A 13 MING BY A LL DV A / J VM	-			TOTAL Material:	R\$ 29,64
ño de Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.59000000	R\$ 29,21	R\$ 17,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 23,37	FI\$ 6,89
				TOTAL Mão de Obr	ra com Encargos	R\$ 24,12
Servico		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1.28 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SINAPI	M3	0.01040000	R\$ 626.93	R\$ 6,52
	VEDAÇÃO PREPARO MECÂNICO COM RETONEIRA 400 LA E 08/2019		-		TOTAL Servico:	R\$ 6,52
			-		VALOR:	60.28

87875 CHAPISCO APLICADO EN ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PRÉPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022 (M2)

ão de Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 29,21	FI\$ 1,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 23,37	R\$ 0.59
00010	Explain a state of the section of th	2022/10/04		TOTAL Mão de Ob	ra com Encargos	R\$ 2,57
rvico		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA		M3	0,00370000	R\$ 547,38	FI\$ 2,02
	400 J AF 08/2019		-		TOTAL Servico:	R\$ 2,02
			-		VALOR:	4,59

57655 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MECÁNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M°, E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP1	H	0,28050000	FI\$ 29.21	R\$ 8,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14020000	FI\$ 23,37	H\$ 3,27
30010				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 11,46
Servico		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, DAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO:MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE		M3	0,01940000	R\$ 626,93	R\$ 12.16
	VEDAÇÃO PREPARO MEÇÂNICO COM RETONEIRA 400 L AF 04/2019		-		TOTAL Serviço:	R\$ 12,16
					VALOR:	23,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

		_
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE	
BASE DE PREÇO:	SINAPI IULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.	1
DATA BASE:	JULHO/2025	
BDI:	0,2055	
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)	



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE

58423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA AGRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E	SINAPI	KG	2,26088000	R\$ 6,71	R\$ 15,17
	IEXTERNO.		-		TOTAL Material:	R\$ 15,17
Man de Obra co	om Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88310	IPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 30,89	R\$ 4,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,02490000	R\$ 23,37	R\$ 0,58
00010	January 1 and 1 an	Residence (Section Control of Section Control of Se	-	TOTAL Mão de Obr	ra com Encargos	R\$ 5,25
					VALOR:	20,46

85485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_64/2023 [M2]

4	int		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	navosaes	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0.16660000	R\$ 11,67	R\$ 1,94
_	DOMOGO	TOLDALIA TRANSPORTATION OF THE PROPERTY OF THE				TOTAL Material:	R\$ 1,94
dia r	(a Ohra com I	ncargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
*****	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 30,89	R\$ 2,06
-	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02220000	R\$ 23,37	R\$ 0.52
88316 SEHVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		DENTERT COM DIGITIZADO COM ELMETTICA		-	TOTAL Mão de Ob	ra com Encargos	R\$ 2,56
						Valor Total:	R\$ 4,50

93355 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Eno	argos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.95578670	R\$ 23,37	R\$ 92.44
000710	GUITERTE GOW ENGINEERS COME LEMENT TO THE		-	TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 92,44
					VALOR:	92,44

103554 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS GERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X35 OM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA: AF 12/2021 (M2)

aterial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00044457	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	14,15000000	R\$ 1,57	FI\$ 22.21
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENT	0.01000000	H\$ 44,82	R\$ 0,44
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =	SINAPI	M	0.42000000	R\$ 2,05	R\$ 0,88
	1.20 A 1.70° MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) "50 X 7.5° CM		1		TOTAL Material:	R\$ 23,51
e Obra com l	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	11	0,59000000	FI\$ 29,21	R\$ 17,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.29500000	R\$ 23,37	R\$ 6,89
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 24,12
arvico		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARIO MEGÂNICO COM BETONEIRA 400.1. AE 104/2019	SINAPI	M3	0.00090000	R\$ 626,93	R\$ 4,32
	DEDAGAG EREPARTMETANKATIA MERITINERA 4001, AE 08/2019		-		TOTAL Serviça:	R\$ 4,32
					VALOR:	51,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PHAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE	
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.]
DATA BASE:	JULHO/2025	1
BDI:	0,2055	1
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)	1



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE

183322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS GERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

Materia	1		FONTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
0	0037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13.60060000	R\$ 2,10	FI\$ 28,56
0	0037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENT	0,00500000	R\$ 44,82	F8\$ 0,22
0	00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1.20 A 1.70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7.5" CM	SINAPI	M	0,42000000	FI\$ 2,05	F3\$ 0,66
	-	LEGAN LAN DOWN, PROMING IN CO. LAND POLICY OF THE STATE O				TOTAL Material:	R\$ 29,64
Mão de	Obra com l	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
-	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	R\$ 29,21	R\$ 17,25
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 23,37	R\$ 6,89
					TOTAL Mão de Obr	ra com Encargos	R\$ 24,12
Service	3		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
•	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. AE UNIZULIS	SINAPI	M3	0,01040000	R\$ 626,93	R\$ 6,52
		TYP DALAST, ETT PARTAMETANAS, CALABO DE HAMPINA ARATT AT DAVIDA				TOTAL Servico:	PI\$ 6,52
						VALOR:	60,28

17879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de	Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 29,21	R\$ 1,98
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02550000	R\$ 23,37	R\$ 0,59
	-		Control of the Control and Control		TOTAL Mão de Obr	ra com Encargos	R\$ 2,57
Service	o		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	SINAPI	M3	0.00370000	R\$ 547.38	R\$ 2,02
		4001 AF 08/2019				TOTAL Servica:	FI\$ 2,02
						VALOR:	4,59

87653 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÁNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10Mº, E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com l	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28050000	R\$ 29,21	R\$ 8,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARIES	SINAPI	H	0,14020000	FI\$ 23,37	R\$ 3,27
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 11,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
67292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO PREPARO MECÂNICO COM RETONEIRA 400 L. AE 04/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 626,93	R\$ 12,16
	TATELOGRAM CHIEF MILE AND LOUGH LAND CONTROL OF THE STATE				TOTAL Serviço:	R\$ 12,16
					VALOR:	23,62

95246 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 9 CM, AF, 01/2024 (M2

ão de Obra com	Encargos Complamentares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 29,21	R\$ 4.76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	R\$ 23,37	FI\$ 1,03
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 5,79
rviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREJA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AE 05/2021		M3	0,03390000	R\$ 413,71	R\$ 14,02
	TARIM I - AM - MAJACIMO I.				TOTAL Servico:	R\$ 14,02
					VALOR:	19,81



	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE	
овјето:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE	
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.	1
DATA BASE:	JULHO/2025	l
BDI:	0,70\$5	ł
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)	L
	COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE	



9985T CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, AF_04/2019_RS (M)

		ONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Material PUCHA DE NO ON SEM ARA		SINAPI	UN	2.18200000	R\$ 0,02	R\$ 2,00
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA ZINCADO COM BOSCA SOBE	DRA CARECA CHATA E FENDA PHILLIPS		100	0.47700000	R\$ 42,58	R\$ 20,31
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZ	ZADQ	SINAPI	KG	0,00200000	R\$ 69.42	R\$ 20,31
00005104 REBITE DE REPUXO EM A	LUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3.2 X 8 MM DE S	SINAPI	15531	0,00200000	110	
COMPRIMENTO CIVIS - 1025 I	INIDADES)	SINAPI	UN	1,09100000	R\$ 5,18	R\$ 5,65
000 11033 SUPORTE PARA CALHA DE 1	50 MM EM ACO GALVANIZADO S	STREET, E	100		TOTAL Material:	R\$ 28,09
100000000000000000000000000000000000000	T e	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Aão de Obra com Encargos Complementares		SINAPI	11	1.09300000	R\$ 24,55	FI\$ 26,83
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO	COM ENGRAPCIOS COMPLETENCIA	SINAPI	1 11	1.33000000	R\$ 29,01	R\$ 38,58
88315 SERRALHEIRO COM ENCARO	GOS COMPLEMENTARIES L. S	SHAME	1	TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 65,41
			-		VALOR:	93,50

				LMENTO NATURAL - O	The state of the s	WO WAL
	OR SHIP THE STATE OF THE STATE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Interial	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"		M2	1,00000000	R\$ 675,38	R\$ 676,38
00004948	VERTICAL COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO		1	1	TOTAL Material:	R\$ 676,3
	** I LI I I I I I I I I I I I I I I I I		+		VALOR:	676,3

Documento	ADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO PARA QUADRADA SXSCM (E. CON TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA SXSCM (E.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
aterial	TO CO AND MICH SOLL IN PAIG D - 211	SINAPI	KG	0,07970000	R\$ 16,09	R\$ 1,2
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11	S0000000000000000000000000000000000000				0201
	MM (0.026 KG/M)	SINAPI	KG.	0,00250000	R\$ 46,36	FI\$ 0,1
00011002	IMM (0.026 RUM). ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM. TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR / FIO 2,11 MM.	SINAPI	M2	1,02030000	FI\$ 26,08	FI\$ 26,6
00007167	114 BWGI, MALHA 5.X 5.CM, H = 2.M. TUBO AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E =	SINAPI	M	0,87010000	R\$ 44.37	R\$ 38,6
00007698		SINAPI	M	0.61050000	FIS 74,33	R\$ 45.3
00007696	"3.25" MM. PESO "3.14" KGM INBH 35800. "13.26" MM. PESO "6.10" KGM INBH 55801. MM. PESO "5.10" KGM INBH 55801.	Suite 1			TOTAL Material:	R\$ 111,9
	IMM PLSO 5.10 Edvis und seed		Lemma	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
E delice come	Encargos Complementares	FONTE	UNID	0.97740000	R\$ 29.01	R\$ 28,3
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	111	0,99740000	R\$ 23.37	R\$ 23,3
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	TOTAL Mão de Ob		R\$ 51,6
88316	SERVERTE GOWN ENGINEERS STATES		_		PREÇO	TOTAL
		FONTE	UNID	COEFICIENTE		FI\$ 1,6
rico	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5,4,5 (EM MASSA SECA DE	SINAPI	M3	0,00450000	FIS 418,18	119 10
94962	CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA		1 1		1	
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,
	4001 AF 05/2021				VALOR:	165,4

53358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)					
是是一种的。这个文学的是一个人的一种的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人	FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementaras	SINAPI	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	3,95576670	R\$ 23,37	R\$ 92,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1 241973	-	TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 92,44
				VALOR:	92,44



R\$ 0.04 R\$ 0.04 R\$ 1.70 R\$ 8.0 R\$ 9.9 TOTAL R\$ 18.3 R\$ 18.3
R\$ 0.04 R\$ 1.70 R\$ 8.0
R\$ 0.04 R\$ 1.75 R\$ 8.0
R\$ 0,04
PS 1,2
PI\$ 0,0
TOTAL
SUBTINUA
Patrio o Re
RA DE
3
The same of the sa

		FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
quipamento Custo	Herário POTÊNCIA DE SHP	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 32,72	R\$ 9,22
91693	SERRA CIRCULAR DE BANGADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP.	3471.39.11.11				R\$ 2.38
	COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIUFNO, AE BRZO15. SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE SHP.	SINAPI	CHP	0,07000006	R\$ 34,06	H3 6730
91692	COM COFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF 98/2015			TOTAL Equipament	o Cueto Horado:	R\$ 11,60
	IGOM CORRAPADA DISOCITA DE SER CINCADA				PRECO	TOTAL
		FONTE	UNID	COEFICIENTE		R\$ 0.13
atorial	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE DI FOSA	SINAPI	1.	0,01670000	R\$ 8,07	F14 12, 1-2
00002692				2 405 00000	R\$ 15.70	FI\$ 0,07
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0.00500000		R\$ 0,54
00005074	PREGO DE ACO POLIDO GOM CADECA 17 V 24 (2.1/4 V 11)	SINAPI	KG	0.03800000	R\$ 14,29	
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0.04700000	R\$ 17,30	R\$ 0,81
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	3.5	3.609000000	R\$ 4,01	R\$ 14.47
00004517	SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	SHAME		4,000		
00001011	The state of the s	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 19.00	R\$ 23,31
00006212	TABUA 12.5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SHIRE &				R\$ 39,33
		-			TOTAL Material:	AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
ão de Obra com f	Encargos Complementares	SINAPI	H	1.08100000	R\$ 24,38	R\$ 26,35
88239	LA MIDANTE DE CARRINTEIRO COM ENCAHGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	111	2.39200000	R\$ 28,79	R\$ 68,86
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Shavel	1 11	TOTAL Mão de Ob	ra com Encargos	R\$ 95,2
DOEDE.				TOTAL MODULE OF	VALOR:	146,14

北海 港河西		FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
quipamento Cu	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÉNCIA DE 5HP.	SINAPI	CHI	0,02200000	R\$ 32,72	R\$ 0,7
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELE			0.00500000	R\$ 34.06	R\$ 0.1
04000	COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AE 08/2015. SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP.	SINAPI	CHP	0.00500000	113 34.00	119.0,1
91692	COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF 98/2015		1	TOTAL Equipament	o Custo Horário:	R\$ 0,8
	TOTAL SOLITA A LABORATOR AND A SOLITA A	FONTE	LUNIO	COEFICIENTE	PREGO	TOTAL
aterial	LOS COMPENSADA PLASTIFICADA IMADERITE	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 97.73	FI\$ 102.6
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADERITE: PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM. E = "17"	SHARL				
	MM		1		TOTAL Material:	R\$ 102,6
		FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
lão de Obra con	Encargos Complementares	SINAPI	11	0.00500000	R\$ 24,38	R\$ 0.1
88239	A SIDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	t id	0.00500000	R\$ 28,79	R\$ 0.1
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHIANCE X	-	TOTAL Mão de Ob	ra com Encargos	R\$ 0,2
			1		VALOR:	103,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

овјето:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.
DATA BASE:	JULHO/2025
BDI:	0,2055
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115, 10% / MENSALISTA 71,84%)



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE

ь	TO SELECT ADMINISTRATION AND CASO DE 50 MM - MONTAGEM, AS OBJUST	5-110751
н	82255 ABMAÇÃO DE PILAR DU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 198/202	

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Materiai	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM		KG	0.02500000	FI\$ 16,09	R\$ 0,40
00043132	ID 01 KG/M) ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM	SINAPI	UN	1 19000000	R\$ 0,22	FI\$ 0,26
SHANNESS (F.)	PLASTICO, PARA VERGALHAO 14.2 A 12.51 MM. CORRIMENTO 20 MM.		-		TOTAL Material:	R\$ 0,66
		FONTE	LINID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Mão de Obra com I	Encargos Complementares	SINAPI	14	0.01750000	R\$ 24,55	FI\$ 0,49
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARIES	SINAPI	111	0.10690000	FI\$ 29.08	R\$ 3,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARIES	281.8621.4	1	TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 3,52
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Serviço		SINAPI	KG	1.000000000	R\$ 10,09	R\$ 10,09
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_08/2022	28145/1.1	110		TOTAL Serviço:	R\$ 10,09
			1		Valor Total:	R\$ 14,27

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Astorial	ARAME RECOZIDO 18 EWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 EWG, D = 1.25 MM		KG	0.02500000	R\$ 16,09	FI\$ 0.4
00043132	(0.01 KG/M) (0.01		UN	0,97000000	R\$ 0.22	FI\$ 0,2
00039017	PLASTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM		-		TOTAL Material:	R\$ 0,6
		FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
no de Obra com	Encargos Complementares	SINAPI	14	0.01290000	R\$ 24,55	R\$ 0,3
88238	TAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.07900000	FI\$ 29,08	R\$ 2,3
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SHAKET 111		TOTAL Mão de Obra com Encargo		R\$ 2,6
		FONTE	TUNIO	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Serviço 92501	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,13	R\$ 10,1
			1		TOTAL Servico:	R\$ 10,
						De 45


THE PARTY OF		FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
rial	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM		KG	0.02500000	R\$ 16,09	R\$ 0,
00043132	10.01 KG/M) COM ENTRADA LATERAL EM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22	R\$ 0,
00039017	PLASTICO, PARA VERIGAL HAO 14.2 A 12.5" MM. COBRIMENTO 20 MM.		-		TOTAL Material:	R\$ 0,
		FONTE	DINU	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
de Ohra com	Encargos Complementares	SINAPI	H	0.009200000	R\$ 24,56	R\$ 0
88238	TA BIDANTE DE ARMADON COM ENGANCES COMPEGNICAS	SINAPI	H	0.05610000	R\$ 29,08	R\$ 1
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHANT		TOTAL Mão de Ob	ra com Encargos	R\$ 1
DOSAU	7.47 11.40 (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
ico		SINAPI	KG	1,00000000	FIS 10,04	R\$ 10
92802	COFITE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF, 06/2022	SMAFT	I NO		TOTAL Servico:	R\$ 1
MEDIA	CONTRACTOR OF STREET		3		Valor Total:	R\$ 12

		FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
aterial	AND MORE MEAN OUT TO PING ID = 1.25 MM		KG	0.02500000	R\$ 16,09	FI\$ 0.4
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D. = 1,85 MM (0.016 KG/M) CU. 18 BWG, D. = 1,25 MM (0.01 KG/M).		1384	0.36700000	FI\$ 0,22	R\$ 0.0
00039017	ISOTIKGM) ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 14.2 A 12.5 MM. COBRIMENTO 20 MM	SINATI	LAS.		TOTAL Material:	R\$ 0,4
	IPLASTICO, PARA VERSIALIDAO, 4.2.6 TELO INICESSORIA	enum.	TUNID	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
o de Obra com i	Encargos Complementares	SINAPI	H	0.00420000	R\$ 24,55	R\$ 0,
88238	A BIDANTE DE ARMADOR COM ENCARIGOS CAMPLEMENTARIOS	SINAPI	H	0,02570000	FI\$ 29.08	F(\$ 0,7
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	OH B I		TOTAL Mão de Ob	ra com Encargos	FI\$ 0,8
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
0		SINAPI	KG	1,000000000	R\$.7,91	R\$ 7,
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÁMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022	CHI CHILL	1.549		TOTAL Serviço:	R\$ 7,





		SOUNICIPAL OF
		the deli
	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE	780
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE	PREFEITURA DE
BASE DE PREÇO:	SINAPLJULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025	O THANAL HO CONTINUE
DATA BASE:	JULHO/2025	
BDI:	0,2055	
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)	
	COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE	
THE RESIDENCE	APPLIANCE VALUE L'ANDE	VALOR: 9,





	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE CE	
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.	4
DATA BASE:	IULHO/2G25	
BDI:	0,2055	
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115, 10% / MENSALISTA 71,84%)	L
	COMPOSIÇÕES UTILIZADAS	_
	SCINEDA / SINADI / ORSE	



Marie State of the	 NDO ACO CA-50 DE 1	O BARR SECURIT SPECIAL	AE DIJORGA (KO)

Name of Street, or other		FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Material	3132 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	KG	0.02500000	R\$ 16.09	R\$ 0.40
00043		0.000				04.4.4
000390	0017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0.10
Militario	PLASTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM		1-		TOTAL Material:	R\$ 0,50
		FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Mão de Obra	a com Encargos Complementares	SINAPI	H	0.04400000	R\$ 24,55	R\$ 1,08
8823	38 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	14	0.11600000	FI\$ 29.08	PI\$ 3,37
8824	45 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Oliveri	1 1	TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 4,45
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Serviço	A STATE OF THE STA	SINAPI	KG	1.000000000	R\$ 9,24	FI\$ 9,24
9280	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF 06/2022	Distant.	1.00	The state of the s	TOTAL Serviço:	R\$ 9,24
			1		VALOR:	14,19

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESIGIRA DE 5 OM. AF_91/2024 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
ão de Obra com l	Incargos Complementares	SINAPI	14	0.33905000	R\$ 29.21	R\$ 9,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12265000	H\$ 23,37	R\$ 2,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHANLI	111	TOTAL Mão de Obr		R\$ 12,76
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4,5.4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETONEIRA	SINAPI	M3	0.0000000	R\$ 413,71	R\$ 28,54
	5001 AF 05/2021				TOTAL Serviço:	R\$ 28,54
			-		VALOR:	41,30

34971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 500 L. AF. 05/2021 (M3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
quipamento Custo	Horário	SINAPI	CHI	0.60670000	FIS 1.58	FI\$ 0,95
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI		I I I	0,38007 00071		
			CHP	0.64340000	R\$ 5,29	R\$ 3,40
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR -	SHAN				
	CHE DIUBNO, AF, 05/2023		-	TOTAL Equipament	o Custo Horário:	R\$ 4,35
		FONTE	TUNID	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
sterial			M3	0.72750000	R\$ 125,00	FI\$ 90,93
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	SINAPI	Min	10, 125, 100, 100	1000 (1000)	100
	TRANSPORTEL	SINAPI	KG	364.94330000	R\$ 0,72	R\$ 262,75
00001379	LOWERTO BOOTLAND COMPOSTO CP II-32		M3	0.59720000	R\$ 113.55	R\$ 67,81
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	SINAPI	Mis	0,397 20,570		
	FRETE		-		TOTAL Material:	R\$ 421,49
		FONTE	LUNIO	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
o de Obra com	Encargos Complementares		H	1.25010000	R\$ 27.06	R\$ 33,82
89377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS	-SHAVE 4	1	0.000.000.000		
	COMPLEMENTADES	SINAPI	14	1.97920000	R\$ 23,37	R\$ 46,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Sideri		TOTAL Mão de Ob	ra com Encargos	R\$ 80,07
			1	1 4 1112 11112	VALOR:	505,91

E- 10 (10 (10)	Analysis and the state of the s	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
Material	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	B\$ 0,75	R\$ 0.00
00003767		CHUADI	KG	1,33890000	R\$ 2.24	R\$ 2,9
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	1 4/3		TOTAL Material:	R\$ 3,0
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
fão de Obra com i	ncargos Complementares	SINAPI	14	0,36100000	F\$ 30.89	R\$ 11.15
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	14	0.12030000	R\$ 23,37	R\$ 2,81
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHEAT	1	TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 13,96
			-	1 with a made of the	VALOR:	17,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE	
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE HORIZONTE-CE	. NO MUNICIPIO DE

MUNICIPALO

TORA DE

HORIZONTE

HORIZONTE-CE BASE DE PREÇO: SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025 DATA BASE:

0,2055 BDI: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%) ENCARGOS:

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OBJETO:

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE

104541 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/7023 (MZ)

98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENDR DU IGUAL A 4,00 M . AF_67/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0.26780000	R\$ 11,72	P\$ 3,13
					TOTAL Material:	R\$ 3,13
Mão de Obra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 30,89	R\$ 5,03
B8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.05440000	H\$ 23,37	R\$ 1,27
	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH			TOTAL Mão de Obra com Encargos		F\$ 6,30

PREÇO FONTE UNID COEFICIENTE ARVORE CHNAMENTAL OFFIAROEIRA SINAPI UN R\$ 196,55 00000350 SALSA/ANGICO//PE/JACARANDA QUI EQUIVALENTE DA REGIAO. His 12º M. TOTAL Material R\$ 196,55

TOTAL FIS 5,74 PREÇO R\$ 23,71 Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE JAFIDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.24210000 R\$ 23,37 SINAPI TOTAL Mão de Obra com Encargos VALOR: R\$ 34,02 230,57

91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM". ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M) PREÇO PS 2.3 COEFICIENTE TOTAL R\$ 2.9 FLEXIVEL GLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A 00001014 SINAPI M 1.24340000 ANTICHAMA BWE-B. I CONDUTOR, 450750 V. SEGAO NOMINAL 2.5 MM2. FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLD DE 19 MM X.5 R\$ 3,78 R\$ 0.03 SINAPI 00021127 TOTAL Material R\$ 3,00 Mão de Obra com Encargos Complementares 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COEFICIENTE PREÇO R\$ 24,9 TOTAL FONTE UNID FI\$ 0,72 SINAPI 14 0,02900000

SINAPI

0.02900000

TOTAL Mão de Obra com Encargos

FI\$ 29,57

R\$ 0.85 R\$ 1,57

4,57

91827 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.6 MM". ANTI-CHAMA 0.611.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (M)

erial		FONTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUITOR 6 671 KV. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	SINAPI	М	1,24340000	R\$ 2,84	R\$ 3,53
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLD DE 19 MM X.5.	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,78	FI\$ 0,03
	114		-		TOTAL Material:	R\$ 3,56
Mão de Obra com l	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 24,99	F\$ 0,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,029000000	R\$ 29,57	FI\$ 0,85
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 1,57
					VALOR:	5,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

	1.1141.411.411.411.411.411.411.411.411.	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE	
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.	¥
DATA BASE:	JULHO/2025	
BDI:	0,2055	
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)	
ATTICATION OF THE PARTY OF THE	COMMODICATE LITH CAPAC	



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE

\$1929 CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, A MMP, ANTI-CHAMA D.SH.O.KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL.
00001021	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR OF/LKV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1.24340000	FI\$ 4,36	P\$ 5,42
00021127	HTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5	SINAPI	UN	0,00940000	FI\$ 3,78	FI\$ 0,00
					TOTAL Material:	R\$ 5,45
Mão de Obra com E	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 24,98	R\$ 0,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03900000	R\$ 29,57	R\$ 1,15
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 2,12
					VALOR:	2

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
90000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISCLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0.6/1.KV, SECAO NOMINAL 6.MM2	SINAPI	М	1,24340000	R\$ 6,34	R\$ 7,88
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,78	R\$ 0,03
					TOTAL Material:	R\$ 7,91
Mão de Obra com I	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 24,99	R\$ 1.27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	11	0.05100000	R\$ 29.57	R\$ 1,56
The state of the s				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 2,77
					VALOR:	10,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
00002676	ELETHODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B. DE 20 MM	SINAPI	M	1,05380000	R\$ 2.09	R\$ 2,20
					TOTAL Material:	R\$ 2,20
Mão de Obra com l	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
B8247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 24.99	R\$ 1,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 29,57	FI\$ 1,89
Annual Control of the				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 3,48
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4°, FIXADA EM PEREL ADOLEMIA JE AE 002023, PS		М	1,0000000	R\$ 13,04	R\$ 13,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,04
					VALOR:	18,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00039246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM RIOSCA DE 1 127, CRC 680 N. PARA CAREAMENTO SURTEBRANEO (NRR 15715)		М	1,10000000	R\$ 4.32	R\$ 4.75
					TOTAL Material:	R\$ 4,75
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06720000	R\$ 24.90	R\$ 1,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06720000	R\$ 29,57	R\$ 1,98
				TOTAL Mão de Obr	s com Encargos	R\$ 3,65
					VALOR:	8,40

	(Ma)					
nao de Opra com	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	Ft\$ 23,37	R\$ 92,4
				TOTAL Mão de Obr	ra com Encargos	R\$ 92,4
					VALOR:	92,4



	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE CE	I
BASE DE PREÇO:	SINAPI JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JUNHO/2025.	1
DATA BASE:	JULHO/2025	١
BDI;	0,2055	ı
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115, 10% / MENSALISTA 71,84%)	١

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SEINFRA / SINAPI / ORSE

\$1382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/20/23 (M3)

quipamento Cus		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA ÚTE MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PAPA TRANSPORTE DE ÂGUA - CHI DIURNO, AE 06,0014.	SINAPI	CHI	0.00060000	R\$ 76,25	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AE 06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 331.91	R\$ 1,79
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CY - CHP DIURNO, AF 98/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 41,15	R\$ 8,07
				TOTAL Equipament	o Custo Horário:	R\$ 9,90
	Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 23,37	R\$ 18,38
				TOTAL Mão de Obr	a com Encargos	R\$ 18,38
					VALOR:	28,28

Francisco Sousa de Oliveira Neto Engenheiro Eletricista RNP: 061448907-5

Paulo Magno Nobre Brilhante
Superintendente de Obras, Edificações
e Urbanismo - Engenheiro Civil CREA-CE 359061

Ricardo Daniel Sampaio
Secretaria de Praestrutura.
Obras Publicas
CDF: 3511/2 p.1120-5

Pagma 32 de 32





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E RECURSOS HÍDRICOS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO

MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE

AL L	ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SEM DESONERAÇÃO		~
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0.20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A.7.	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8:	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,85	36,80
В	GRUPO B		
B1	Repouse Semanal Remunerado	17.66	0,00
62	Feriados	3,71	0,00
B3	Ausilio - Enfermidade	0.86	0,65
B4	13° Salário	11,07	6,33
85	Licença Paternidade	0.07	0.05
86	Faltas Justificadas	0.74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
88	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10	0.07
B9	Férias Gozadas	12,98	9,77
B10	Salário Maternidade	0.03	0,03
	TOTAL	49,06	19,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.54	4,17
C2	Aviso Previo Trabalhado	0,13	0.10
C3	Férias Indenizadas	1,81	1,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2.75	2.07
C5	Indenização Adicional	0,47	0.35
	TOTAL	10,70	8,06
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,05	7.16
02:	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Previo Indenizado	0.49	0.37
	TOTAL	18,54	7,53
	A+B+C+D=	115.10	71,84

Francisco Sousa de Oliveira Neto Engenheiro Eletricista RNP: 061448907-5

Paulo Magno Nobre Brilhante Superintendente de Obras, Edificações

e Urbanismo - Engenheiro Civil CREA-CE 359061 Ricardo Dantas Sampaio
Secretaria de Infraestrutura,
Obras Publicas y Recursos Hidricos.
CPF: 357.726.383-00
Portaria N. 011/2025

MUHICIPAL

CUIO MEGINO MODIO ETIMOTO
Superintendente de Obras, Edificações
e Urbanismo - Engenheiro Civil
CREA-CE 359061

Pages I de l







PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E RECURSOS HÍDRICOS OBJETO CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO



TEM	CÓD.	VALORES ADOTADOS	%
1.0	(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00%
2.0	(S+G)	SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUAIS	0,80%
3.0	(R)	RISCOS	0,97%
4.0	(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
5.0	(L)	LUCRO	5,50%
6.0	(1)	IMPOSTOS	8,65%
6.1		PIS	0,65%
6.2	-	COFINS	3,00%
6.4	1	ISSQN CPRB	5,00%
$BDI = \frac{((1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)) - 1}{(1 - I)}$			20,55%

Para o BDI adotado for seguido os límites estabelecidos pelo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU. O percentual relativo a desoneração da folha de pagamento incidido sobre o BDI seguiu a LEI Nº 12.546/2011. O percentual do ISS adotado no BDI seguiu a Lei COMPLEMENTAR Nº 007, DE 02 DE Outubro de 2017, atualizada pela Lei Complementar Municipal Nº019, DE 25 DE SETEMBRO DE 2024 do marnicipio de Horizonte CE.

> Franciseo Soura de Oliveira Neto Engenheiro Eletricista

RNP: 061448907-5

Paulo Magno Nobre Brilliante

Superintendente de Obras, Edificações e Urbanismo - Engenheiro Civil CREA-CE 359081

Ricardo Dantas Sampaio Secretaria de Ingrestrutura, Obras Públicas e Regirsos Hidricos. CPF: 357,746.383-00 Portaria de 011/2025

Pages Lar L



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE





OBJETIVO DO MEMORIAL

O objetivo do presente memorial é definir as etapas, o padrão construtivo, as especificações dos inateriais e sepriços além das normas que deverão ser empregadas na construção de uma praça no bairro Malcozinhado, distrito sede, no município de horizonte-ce.

PROJETOS

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Horizonte cabendo, á vencedora do processo de licitação, a obediência aos requisitos explicitados pelos projetos.

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), na versão 28, não desonerada e a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), na versão de julho de 2025, não desonerada e ORSE de junho de 2025.

BDI UTILIZADO

O indice BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) na Construção Civil é um elemento orçamentário que ajuda o profissional responsável pelos orçamentos da Construção Civil a compor o preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc).

Foi utilizado um BDI de 20,55%. Para o BDI adotado foi seguido os limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá dar início aos serviços da obra dentro do prazo pré-estabelecido no contrato, conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará, a CONTRATADA, obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da manutenção da referida escola.

NORMAS

É parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato, tais como o Artigo 42 e 45 da Lei 14.133 de 2021, que trata da adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; e inciso VII que trata do impacto ambiental.

Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA 001/86 de 23.01.86 nos seus artigos 1º considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades fisicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de





matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem - estar da população; as atividades sociais e econômicas, à biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, e Artigo 2º que preve elaboração de Estudo de Impacto Ambiental- EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

- 1 Estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento;
- II Ferrovias
- III portos e terminais de minério, petróleo e produtos guímicos;
- IV Aeroportos conforme definidos pelo inciso I, artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de novembro de 1966;
- V Oleodutos, gasodutos, minero dutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;
- VI Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 KV;
- VII obras hidráulicas para exploração de recursos hidricos, tais como: barragem para quaisquer fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
- VIII extração de combustivel fóssil (petróleo, xisto, carvão);
- IX Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;
- X Aterros sanitários, processamento e destino final de residuos tóxicos ou perigosos; XI usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;
- XII complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloro químicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hidróbios;
- XIII distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais ZEI:
- XIV exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 ha (cem hectares) ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;
- XV Projetos urbanísticos, acima de 100 ha (hectares) ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
- XVI qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas dia;
- XVII projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental.

Na obra referente a perfuração de poço tubular profundo o EiA/RIMA não se faz necessário por não se enquadrar em nenhum dos itens acima.

MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas.

Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies límpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE
MÃO DE OBRA

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos en montre especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS

Ficarà a cargo da CONTRATADA, para execução dos serviços, toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART.

A CONTRATADA deverá providenciar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal. Não haverá pagamento em nenhuma hipótese se a ART e o CNO deixarem de ser apresentados.

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança", devendo providenciar para todos os operários EPI's (capacetes, botas, luvas, máscaras, cintos de segurança, protetores auriculares, óculos dentre outros) além de fardamento com identificação da Contratada.

Devem ser previstos dispositivos de proteção (chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.) para as máquinas instaladas no canteiro de obras.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas;
- b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS







A presente especificação tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, das propostas, bem como a execução dos serviços para execução de serviços de perfuração de poço tubular profundo, conforme especificações abaixo.

PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS.

Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observância dos desenhos dos projetos e respectivos de desenhos dos projetos de desenhos dos projetos de desenhos de desenho

DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES.

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

Em caso de divergências entre o orçamento, esta especificação e os desenhos ou memorial descritivo do projeto arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro;

Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos dos projetos complementares, prevalecerão sempre os últimos;

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;

Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA.

O construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, de acordo com estas especificações, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução desses trabalhos.

Fica estabelecido que a realização, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a tácita aceitação e ratificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nesta especificação. Segundo Normas da ABNT a responsabilidade pela qualidade e garantia de serviços possui um prazo de 5 anos.

FISCALIZAÇÃO.

Fica estabelecido que:

O proprietário manterá na obra: engenheiro e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor, daqui por diante designados sempre como fiscalização, com autoridade para exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

O construtor estará obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo;

À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial e serviço executado ou material posto na obra.

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Para as obras e serviços acertados, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental necessário; contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegure o progresso adequado às obras. Todos os materiais empregados serão novos, de primeira qualidade e deverão estar em perfeito estado de conservação.







RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Ocorrerá em data a ser fixada no contrato, devendo para tanto serem satisfeitas as seguintes condições:

- Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em qualque elemento das obras e serviços executados;
- Solucionadas todas as reciamações porventura feitas quanto à falta de pagamento aos operários ou fornecedores de materiais e
 prestadores de serviços empregados na edificação;
- Entrega ao proprietário de toda a documentação legal relativa à obra, incluindo-se: habite-se, cópia do projeto "Como Construído", relatório de recomendações e instruções de uso de todos os equipamentos instalados na obra, bem como seus catálogos e certificados de garantia;
- Cumpridas todas as formalidades contratuais.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

O serviço refere-se ao fornecimento e à instalação de placa de obra conforme as exigências legais e normativas aplicáveis, executado com estrutura em madeira de boa qualidade, tratada contra intempéries e pragas, com peças perfeitamente niveladas, fixadas e escoradas, garantindo estabilidade e durabilidade durante todo o período da obra. A placa deve ser confeccionada em chapa metálica galvanizada, com acabamento liso e pintura resistente às condições climáticas, contendo as informações institucionais, logotipos e dados técnicos conforme layout aprovado previamente pelo contratante.

A fixação da chapa na estrutura deve ser realizada com parafusos galvanizados, garantindo resistência à corrosão. Todo o conjunto deve ser instalado em local visível, de fácil acesso e em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo órgão competente. O serviço deve ser executado dentro dos padrões técnicos de qualidade, estando em perfeitas condições de conservação e funcionamento, sem evidência de falhas ou omissões, sendo, portanto, considerado apto para o recebimento definitivo.

CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO

A cerca será composta por estacas intermediárias de madeira roliça tratada, com diâmetro de 10 cm, admitindo-se variação entre 7 cm e 11 cm, e altura mínima de 2,20 metros, das quais 0,70 metros deverão ser enterrados no solo e 1,50 metros permanecerão acima da superficie. As estacas deverão ser instaladas com espaçamento de 1,50 metro entre si, fixadas manualmente ou com auxílio de ferramentas adequadas, garantindo-se a firmeza e o alinhamento da cerca.

Os mourões principais, utilizados para sustentação e ancoragem da cerca, especialmente em mudanças de direção ou trechos longos, serão de madeira roliça tratada, com diâmetro de 12 cm, admitindo-se variação entre 10 cm e 15 cm, e altura mínima de 2,40 metros, dos quais 0,80 metros serão enterrados e 1,60 metros permanecerão acima do solo. Os mourões deverão ser instalados a cada 50 metros lineares de cerca, também fixados de forma firme e vertical.

A estrutura da cerca será formada por quatro fios paralelos de arame farpado galvanizado tipo rural (ex.: 16x16 BWG ou equivalente), devidamente tensionados e fixados nas estacas e mourões por meio de grampos galvanizados. O primeiro fio será instalado a aproximadamente 30 cm do solo e os demais dispostos com espaçamento uniforme até atingir cerca de 1,20 metros de altura total.

Toda a madeira utilizada deverá ser tratada em autoclave, classe C ou superior, adequada para uso externo em contato direto com o solo, garantindo maior durabilidade e resistência às intempéries e pragas. Na instalação da cerca, deverá ser observado o perfeito alinhamento das estacas e tensionamento adequado dos fios, assegurando a funcionalidade da estrutura para contenção de animais ou delimitação de áreas. Em pontos onde houver mudanças de direção ou esforço adicional, poderão ser utilizados travamentos complementares entre mourões, como escoras em "X" ou estruturas tipo "H".

Para cada trecho de 50 metros de cerca, estima-se a utilização de aproximadamente 34 estacas roliças, 2 mourões roliços, 1 rolo





ETO SEM DIVISORIAS



CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE

de 250 metros de arame farpado (considerando quatro fios paralelos) e cerca de 1,5 a 2 kg de grandos galvanizados para fixação dos arames.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Trata-se da locação de um container com dimensões externas aproximadas de 2,30 metros de largura, 6,00 metros de comprimento e 2,50 metros de altura, destinado ao uso como escritório provisório com um sanitário integrado. O container deverá ser fornecido completo, sem divisórias internas, e pronto para uso.

A estrutura do container deve ser composta por perfis metálicos soldados, com reforços nas arestas e base, garantindo estabilidade e rigidez. As paredes e o teto devem contar com isolamento térmico e acústico, utilizando painéis tipo "sanduiche" com núcleo em poliuretano ou material equivalente. O acabamento externo será em chapa metálica galvanizada com pintura anticorrosiva, e o acabamento interno deverá ser em chapa de MDF. PVC ou chapa metálica pintada.

O piso deve ser em compensado naval ou material equivalente, com revestimento em manta vinílica, linôleo ou piso laminado, de fácil limpeza e resistência mínima de 200 kg/m².

O container deverá possuir uma porta externa metálica com fechadura, e duas janelas com esquadrias metálicas ou em PVC. ambas com vidro e grade de proteção externa. A instalação elétrica deve incluir quadro de distribuição com disjuntores, fiação embutida conforme normas da ABNT, no mínimo quatro pontos de tomada de 110V, duas luminárias internas em LED e interruptores compatíveis, todos com proteção.

A instalação hidráulica deverá compreender um vaso sanitário com caixa acoplada e um lavatório com torneira, com toda a tubulação necessária para entrada de água e saida de esgoto, permitindo conexão com rede externa ou fossa. O sistema de ventilação será garantido por ventilação natural através das janelas, além de um ponto de espera para instalação de ar-condicionado (tipo janela ou split). As paredes e o teto devem possuir isolamento térmico adequado para garantir conforto no ambiente interno.

O container deverá ser entregue limpo, em perfeito estado de uso e conservação, com manutenção preventiva e corretiva a cargo da locadora durante todo o período de vigência do contrato. A locação refere-se exclusivamente ao container, não estando incluso qualquer tipo de mobiliário. O prazo de locação será definido conforme a necessidade do contratante, sendo o valor mensal determinado por proposta comercial específica. O equipamento deverá atender a todas as normas técnicas pertinentes, especialmente aquelas estabelecidas pela ABNT e demais legislações vigentes.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

O serviço consiste na execução de limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação rasteira, arbustiva e pequenas árvores com diâmetro de tronco inferior a 0,20 m, utilizando trator de esteiras adequado à atividade. A operação tem por objetivo a remoção da cobertura vegetal superficial para posterior execução de serviços de terraplenagem, obras civis ou preparação do terreno.

A atividade deverá ser executada por trator de esteiras com lâmina frontal, conduzido por operador devidamente habilitado, obedecendo aos limites da área previamente demarcada em projeto ou indicada pelo responsável técnico da obra. O equipamento deverá estar em boas condições de uso, com manutenção em dia e com capacidade operacional compatível com o tipo de terreno e vegetação existentes.

Durante o procedimento, será feita a derrubada, arraste e agrupamento da vegetação, incluindo a raspagem superficial da camada orgânica do solo, respeitando as características topográficas do terreno e preservando áreas de preservação permanente, nascentes, corpos d'água ou quaisquer áreas restritas, conforme legislação ambiental vigente. O material vegetal resultante deverá ser recolhido e disposto em leiras laterais, ou em local previamente definido pelo contratante, para futura destinação (incorporação ao solo, remoção, trituração, entre outros).

A execução dos serviços deverá seguir as normas técnicas da ABNT, bem como todas as normas de segurança do trabalho, com





uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos operadores e demais envolvidos. Os lingues da área a ser limpa serão previamente definidos e autorizados pelo responsável técnico ambiental da obra, garantindo o atendimento as constantes legais.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO.

A execução de corpo de aterro com solo predominantemente arenoso deverá ser realizada de forma a garantir compactação minima de 95% da densidade máxima obtida no ensaio de compactação Proctor Normal, conforme norma ABNT NBR 7182. O solo utilizado deverá ser isento de matéria orgânica, contaminantes, residuos ou quaisquer materiais que comprometam sua estabilidade. Deve apresentar características adequadas, com indice de plasticidade preferencialmente inferior a 10, conforme classificação granulométrica prevista em projeto ou determinada por ensaios de laboratório.

Antes da execução do aterro, a fundação deverá ser devidamente preparada, com limpeza de toda a vegetação, materiais orgânicos ou solos inservíveis. O terreno natural deverá ser escarificado, umedecido se necessário e compactado com energia equivalente á especificada para o aterro, garantindo que sua densidade esteja compatível com a requerida para as camadas subsequentes. O solo será proveniente de jazida previamente aprovada ou reaproveitado do próprio local, desde que atenda ás exigências técnicas estabelecidas.

A escavação do solo será realizada com uso de equipamentos adequados, como pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros, com posterior carga em caminhões basculantes e transporte até o local de aplicação. O espalhamento do solo deverá ser feito em camadas horizontais com espessura máxima de 20 cm (estado solto), devidamente homogeneizadas. O teor de umidade deverá ser ajustado de forma a se manter dentro da faixa ótima, admitindo-se uma variação de até ±2% em relação ao valor determinado no laboratório.

Após o espalhamento e correção da umidade, a compactação será realizada utilizando equipamentos apropriados ao tipo de solo (rolo liso, pé-de-carneiro ou pneumático), sendo o número de passadas determinado com base em teste de compactação experimental realizado no inicio dos serviços. Cada camada deverá ser compactada de forma a atingir, no mínimo, 95% da densidade máxima determinada pelo ensaio Proctor Normal. Nenhuma nova camada poderá ser executada antes da verificação e aceitação da compactação da camada anterior.

O controle tecnológico será feito por meio de ensaios de densidade in situ, podendo-se utilizar o método do frasco de areia ou densimetro nuclear. A frequência mínima recomendada é de um ensaio a cada 500 m², ou conforme especificações de projeto. Adicionalmente, serão realizados ensaios de laboratório para caracterização do solo, incluíndo análise granulométrica, limites de consistência e ensaio de compactação.

As camadas que não atingirem os critérios estabelecidos deverão ser recompactadas ou removidas e recompostas, conforme orientação técnica. A niedição será realizada por metro cúbico de aterro compactado, incluindo todas as etapas: escavação, carga, transporte, espalhamento, umedecimento ou secagem, compactação e controle tecnológico. O pagamento será feito com base em preço unitário contratual.

Todos os serviços deverão seguir rigorosamente o projeto executivo, bem como as normas técnicas vigentes, sendo executados sob supervisão de profissional legalmente habilitado. O não atendimento aos parâmetros técnicos de compactação implicará na rejeição dos serviços, cabendo à contratada a responsabilidade pela correção, sem ônus adicional ao contratante.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.

O serviço consiste no assentamento de guias (meio-fio) em trecho reto, que deverão ser confeccionadas em concreto préfabricado conforme projeto executivo. As peças deverão apresentar acabamento regular, arestas vivas e resistência mínima compatível com as exigências de tráfego e durabilidade previstas em norma, especialmente de acordo com os parâmetros da ABNT NBR 9781 — Peças de concreto para pavimentação e NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto.

Antes do assentamento, deverá ser realizada a escavação e regularização do leito com base compactada, garantindo





nivelamento e alinhamento adequados. O prumo, nivel e espaçamento entre peças deverão ser rigorosamento biservados durante a execução. As juntas entre os elementos deverão ser limpas e devidamente preenchidas para garantir a estabilidade longitudinal do conjunto.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas pertinentes de boa qualidade e mão de obra especializada, garantindo a durabilidade, o bom desempenho estrutural e a estética da execução, aendo passíveis de verificação e aprovação no momento do recebimento definitivo da obra.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.

O serviço a ser executado consiste no assentamento de guias (meio-fio) em trecho curvo, utilizando peças pré-fabricadas em concreto com dimensões de acordo com o projeto executivo. As peças deverão ser de concreto de alta resistência, com acabamento uniforme, bordas integras e geometria adequada para permitir o assentamento em curvas suaves ou acentuadas, conforme o raio de curvatura do traçado previsto.

A execução deverá obedecer às normas técnicas aplicáveis. Antes do assentamento, será feita a preparação do subleito com escavação, regularização e compactação da base, garantindo o correto alinhamento, prumo e nivelamento das guias.

O rejunte entre as peças será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, garantindo fixação e estabilidade. Será dada especial atenção à continuidade do alinhamento e á uniformidade das juntas, de forma a evitar deslocamentos futuros e manter a estética da via.

Todos os serviços deverão ser realizados conforme as boas práticas de engenharia, utilizando materiais de qualidade e mão de obra qualificada, sendo passíveis de vistoria técnica e aprovação para fins de **recebimento definitivo**.

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO

A aplicação de lona plástica na execução de pavimentos de concreto tem como objetivo principal garantir o isolamento entre a base e o concreto, prevenindo a perda excessiva de água por absorção e promovendo melhores condições de cura, aderência e acabamento da placa de concreto. A lona plástica deve ser composta por polietileno de baixa densidade, preferencialmente na cor preta, com espessura mínima de 150 micras (0,15 mm), ou conforme exigência do projeto. O material deve ser resistente à tração, impermeável, isento de furos, rasgos ou emendas comprometedoras e apresentar boa estabilidade dimensional.

Antes da aplicação da lona, a superficie da base (sub-base ou subleito tratado) deve estar nivelada, devidamente compactada e regularizada, isenta de materiais soltos, detritos, poças d'água ou qualquer condição que comprometa o assentamento da manta plástica. A colocação da lona deve ser feita de maneira continua, com sobreposição mínima de 20 cm entre as faixas, e a junção deve ser vedada com fita adesiva resistente ou cola apropriada, de forma a garantir a impermeabilidade e evitar infiltrações de nata de cimento durante a concretagem. A lona deve ser estendida de modo a cobrir toda a área de aplicação do concreto, ultrapassando as bordas laterais previstas para juntas e formas.

Durante a execução dos serviços, deve-se evitar o tráfego de equipamentos e operários diretamente sobre a lona, a fim de prevenir rasgos e deslocamentos. Caso ocorra qualquer dano, o reparo deve ser imediato, com remendo da mesma lona e vedação adequada. A manta deve permanecer posicionada até o momento da concretagem, não devendo ser removida ou ajustada durante a execução do pavimento. A colocação do concreto deve ocorrer logo após a aplicação da lona, preferencialmente no mesmo dia, evitando exposição prolongada ao vento e ao sol, o que poderia comprometer a sua integridade.

A inspeção do serviço deverá ser feita antes da concretagem, observando-se o correto posicionamento da lona, a continuidade da cobertura, a ausência de falhas ou rasgos e a adequada sobreposição entre as mantas. O não atendimento às exigências poderá acarretar a paralisação da concretagem até que as não conformidades sejam sanadas. A medição será realizada por metro quadrado (m²) de superfície coberta com lona plástica, incluindo o fornecimento do material, mão de obra, aplicação, cortes, emendas e eventual reparo.







Todos os serviços devem seguir as boas práticas de engenharia e estar em conformidade com o projeto executivo e normas técnicas aplicáveis, como ABNT NBR 14931 (Execução de Estruturas de Concreto) e especificações dos órgãos de infraestrutura rodoviária, como o DNIT. A execução deve ser acompanhada por profissional habilitado, responsável pelo controle da qualidade dos materiais aplicados e pela verificação dos procedimentos adotados em campo.

APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS

A manta geotêxtil a ser utilizada será do tipo não tecido, fabricada em poliester ou polipropileno, com gramatura minima de 150 g/m², resistência à tração superior a 9 kN/m, alongamento na ruptura entre 30% e 100%, e permeabilidade adequada ao tipo de solo e função exigida. Todas as propriedades deverão ser comprovadas mediante laudos técnicos emitidos pelo fabricante, em conformidade com as normas da ABNT, especialmente NBR 13338, NBR 12956, NBR 13341 e NBR 13373.

A superficie de aplicação deverá estar devidamente regularizada, isenta de detritos, materiais soltos, raizes ou objetos pontiagudos que possam danificar a manta. A compactação do subleito ou da camada imediatamente inferior será realizada de forma a garantir a estabilidade da manta durante a aplicação e posterior execução da camada superior. Não será permitida a instalação sobre superficies encharcadas ou com acúmulo de água.

A aplicação da manta será feita com o desenvolamento direto sobre o solo, no sentido longitudinal da via, com sobreposição mínima de 30 cm entre as faixas paralelas e 50 cm entre emendas transversais. Quando necessário, a fixação será realizada por meio de grampos metálicos ou pinos, garantindo a aderência ao solo e evitando deslocamentos durante a execução das etapas seguintes.

Após a instalação da manta, a camada subsequente (como sub-base ou base granular) deverá ser aplicada imediatamente, com o espalhamento cuidadoso do material sobre a manta, de forma a evitar danos ao geotêxtil. O tráfego de máquinas pesadas diretamente sobre a manta será proibido; caso necessário, uma camada de proteção provisória de areia ou brita deverá ser lançada previamente.

A execução será interrompida em caso de condições climáticas desfavoráveis, especialmente chuvas, sendo adotadas as medidas necessárias para proteção do material já aplicado. A continuidade dos serviços somente ocorrerá após a verificação das condições adequadas de trabalho e integridade da manta instalada.

Será realizado controle de qualidade por meio de inspeção visual da aplicação, verificação da continuidade e sobreposição das mantas, conferência das propriedades técnicas do material com base nos laudos do fabricante, e registro fotográfico da execução. Toda a aplicação será acompanhada por responsável técnico habilitado, que garantirá a conformidade com o projeto e com as normas técnicas vigentes.

Todos os trabalhadores envolvidos utilizarão equipamentos de proteção individual adequados, sendo observadas as normas de segurança do trabalho aplicáveis às atividades de terraplenagem e pavimentação.

A aplicação da manta geotêxtil será executada conforme as diretrizes estabelecidas neste memorial, atendendo às exigências do projeto executivo, das normas da ABNT e das boas práticas de engenharia. Alterações no processo de execução somente poderão ser realizadas mediante aprovação prévia da equipe técnica responsável pela obra.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO.

O serviço a ser executado compreenderá a execução de passeio em piso intertravado, utilizando blocos de concreto do tipo retangular, com dimensões de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm, nas cores natural e colorida, conforme o padrão estético e funcional estabelecido no projeto executivo e em conformidade com as diretrizes da contratante. Os blocos deverão apresentar regularidade dimensional, acabamento uniforme e resistência mecânica adequada, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação e da NBR 15953 – Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto.

A execução deverá iniciar com a preparação do subleito, incluindo escavação, regularização e compactação adequada do terreno. Em seguida, será aplicada uma camada de base granular (brita graduada ou material equivalente), também compactada, conforme





as especificações técnicas do projeto. Sobre esta base será executada a camada de assentamento em areia fina nivelada, com especiente 3 e 5 cm parantindo o consecutado a camada de assentamento em areia fina nivelada, com especiente 3 e 5 cm parantindo o consecutado a camada de assentamento em areia fina nivelada. entre 3 e 5 cm, garantindo o suporte adequado para o assentamento dos blocos.

Os blocos serão assentados manualmente, em disposição alternada de cores conforme o padrão definido en pojeto peitando alinhamento, nivelamento e espaçamento entre juntas inferior a 3 mm. Após o assentamento, será realizada a compactação vibratória, promovendo o correto travamento das peças. As juntas deverão ser preenchidas com areia fina seca e novamente compactadas para garantir a estabilidade da superficie.

O passeio deverá respeitar os critérios de drenagem, acessibilidade (NBR 9050), contenção lateral e integridade das bordas, assegurando funcionalidade, segurança e durabilidade. O serviço deverá ser executado com materiais de qualidade e mão de obra especializada, seguindo as boas práticas de engenharia e estando sujeito à vistoria técnica para fins de recebimento definitivo.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M. FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024.

O serviço a ser executado consistirá na execução de rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, implantada em calçada nova com largura igual ou superior a 3,00 metros, conforme projeto aprovado e atendendo integralmente às normas técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. A rampa deverá apresentar inclinação máxima, patamares, largura útil, desniveis e demais parâmetros conforme os critérios estabelecidos por essa norma, assegurando acessibilidade universal.

A rampa será executada em concreto usinado moldado in loco com resistência característica mínima (fck) de 25 MPa, com acabamento desempenado e regular, garantindo superfície antiderrapante e confortável ao tráfego de pedestres. A base deverá ser adequadamente preparada com escavação, compactação e lançamento de lastro de brita, de modo a garantir estabilidade e durabilidade ao conjunto.

Como parte do sistema de acessibilidade, será aplicado piso podo tátil direcional e de alerta, em conformidade com os requisitos da NBR 9050 e da ABNT NBR 16537 - Piso tátil de alerta e direcional - Requisitos e métodos de ensaio, assegurando a orientação e segurança de pessoas com deficiência visual. O piso tátil deverá ser instalado nos locais indicados em projeto, com peças de material resistente, firmemente aderidas e contrastantes em cor e textura com o piso adjacente.

Todos os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada, com materiais certificados e conforme as boas práticas da engenharia, garantindo o correto escoamento de águas pluviais, integridade da calçada e acessibilidade plena. A obra será passível de vistoria técnica para verificação de conformidade e, uma vez constatada a adequada execução, estará apta para o recebimento definitivo.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024.

O serviço a ser executado consiste no plantio de grama do tipo Esmeralda, São Carlos ou Curitibana, em placas, conforme especificação da contratante e projeto paisagistico aprovado. O plantio deverá ser realizado em áreas previamente preparadas, com solo adequado, nivelado e enriquecido com adubação orgânica e corretivos, garantindo as condições ideais para o desenvolvimento saudável da grama.

As placas de grama deverão ser fornecidas em boas condições fitossanitárias, com raizes bem formadas, livres de pragas e doenças, e com altura de corte recomendada para o tipo de espécie. A instalação será feita com sobreposição mínima entre as placas, de modo a evitar espaços vazios e assegurar a uniformidade do tapete verde.

Após o plantio, deverá ser feita irrigação imediata para fixação da grama e manutenção da umidade do solo, com cuidados posteriores que incluam regas regulares, controle de ervas daninhas e adubação complementar conforme orientação técnica. O sistema de plantio deverá permitir a rápida fixação e crescimento vigoroso da grama, garantindo cobertura completa e homogênea da área destinada.

Todos os procedimentos deverão seguir as boas práticas de jardinagem e paisagismo, visando durabilidade, resistência a condições climáticas locais e aspecto visual adequado. O serviço será acompanhado por equipe técnica para assegurar sua correta

800



CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE

execução, estando apto para vistoria e recebimento definitivo após a confirmação do bom desenvolvimento da vegetação.

BANCO EM ALVENARIA COM ASSENTO EM CHAPIM DE CONCRETO CONFORME PROJETO.

A execução de banco em alvenaria com assento em chapim de concreto deverá seguir rigorosamente as dimensoes, formas, acabamentos e detalhes construtivos indicados no projeto arquitetônico ou executivo. A base do banco será construida em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços ou blocos de concreto, conforme especificado, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento: cal: areia) ou outro traço determinado pelo responsável técnico, com juntas niveladas e prumadas, garantindo estabilidade e resistência á estrutura. A fundação deverá ser previamente executada, compatível com o tipo de solo e com a carga permanente do banco, sendo geralmente constituída de sapata corrida em concreto simples ou reforçada conforme necessidade do local.

Após a elevação da alvenaria, será executada a regularização da superficie superior com argamassa de nivelamento, garantindo base plana e nivelada para o assentamento do chapim de concreto. O chapim será pré-moldado ou moldado in loco, com dimensões e formas conforme projeto, devendo ser composto por concreto com resistência mínima de fck = 25 MPa. O acabamento do chapim poderá ser desempenado, escovado ou polido, conforme especificações de projeto, devendo apresentar bordas bem definidas, sem rebarbas, trincas ou imperfeições.

O assentamento do chapim deverá ser feito sobre a alvenaria com argamassa de alta aderência e nivelamento rigoroso, garantindo total apoio e fixação. A junta entre os módulos, quando houver, deve ser preenchida com material adequado (argamassa ou selante), garantindo a uniformidade do acabamento. Após a fixação, deverá ser feita a limpeza da peça e a proteção contra impactos até a completa cura da argamassa.

As faces externas do banco em alvenaria receberão acabamento conforme especificado em projeto, podendo incluir reboco, emboço, pintura, textura ou revestimento cerâmico. A face inferior do chapim também deverá estar em conformidade com os acabamentos exigidos, sem apresentar falhas ou acúmulo de material de assentamento visível. Toda a execução deve ser realizada por mão de obra especializada e supervisionada por profissional habilitado, garantindo a durabilidade, segurança e estética da peça instalada.

A medição será feita por unidade (un) de banco completamente executado, incluindo materiais, fundações, alvenaria, chapim de concreto, mão de obra, acabamento, limpeza e todos os serviços complementares necessários. O serviço deverá seguir as normas técnicas vigentes da ABNT, especialmente aquelas relacionadas á execução de alvenaria, concreto e elementos arquitetônicos.

CARAMANCHÃO EM MADEIRA EUCALIPTO COM PINTURA VERNIZ PU (3,38mX3,18m) CONFORME PROJETO.

O serviço a ser executado compreende a fabricação e instalação de caramanchão em madeira de eucalipto, conforme projeto arquitetônico e especificações técnicas da contratante. A madeira deverá ser de qualidade superior, tratada para resistência contra ataques biológicos, como fungos e insetos, garantindo durabilidade mesmo em exposição externa.

A estrutura será dimensionada e montada com componentes de madeira de eucalipto, cortados e preparados com precisão para assegurar estabilidade, segurança e acabamento estético. Após a montagem, toda a superficie da madeira será lixada para regularização e preparação para o acabamento final.

A pintura será realizada com verniz poliuretano (PU), aplicado em quantidade suficiente para promover proteção contra intempéries, radiação UV e desgaste natural, além de proporcionar brilho e realce da textura da madeira. O verniz deverá ser aplicado em camadas uniformes, com intervalos adequados para secagem e aderência.

Toda a superficie de madeira fixada em contato com o solo deverá ser revestida com fibra de vidro transparente para impermeabilização, garantindo assim maior vida útil.

O caramanchão deverá ser fixado com fundações e ancoragens apropriadas para garantir estabilidade estrutural e segurança, de acordo com projeto executivo, respeitando normas técnicas e boas práticas da engenharia e da arquitetura. Todo o processo será realizado por mão de obra qualificada, com materiais certificados, visando a durabilidade e a qualidade do produto final.

O serviço estará sujeito a inspeção técnica para comprovação da conformidade e será entregue para recebimento definitivo após aprovação.

801



CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE

LIXEIRA EM TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=500mm H=600mm

A lixeira será confeccionada a partir de tubo de concreto simples, com diâmetro externo de 500 mm e ajura dação mm destinada à instalação em áreas externas como praças, calçadas, parques e demais espaços públicos ou privados. Tube deverá sel produzido com concreto não armado, com resistência característica mínima (fck) de 15 MPa, apresentando superfície interna e externa regular, livre de trincas, rebarbas ou falhas que comprometam sua durabilidade, segurança e aparência.

A instalação da lixeira será realizada sobre base regularizada e compactada, com aplicação de um lastro de concreto simples de 5 cm de espessura no fundo do tubo, preenchendo toda a área interna da base do cilindro. Este lastro tem a função de vedar o fundo da lixeira, conferir estabilidade e facilitar a limpeza, evitando o acúmulo de residuos diretamente sobre o solo. O concreto do lastro deverá ter traço mínimo de 1:3:5 (cimento: areia: brita), com adensamento manual ou mecânico que garanta superficie nivelada e uniforme. A cura do concreto deverá ser realizada por, no mínimo, 3 dias, ou conforme as condições climáticas.

O tubo deverá ser assentado diretamente sobre o solo previamente compactado ou sobre uma pequena sapata de concreto com årea ligeiramente superior ao diâmetro do tubo (mínimo 10 cm de folga), de modo a garantir sua estabilidade e evitar o tombamento. O assentamento será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, aplicada na base de apoio para garantir aderência e nivelamento do tubo. Após a cura do lastro e fixação do tubo, o conjunto deve permanecer firmemente posicionado, sem folgas ou movimentações.

As bordas superiores da lixeira deverão estar chanfradas ou arredondadas para segurança dos usuários e melhor acabamento. A aplicação de pintura externa poderá ser exigida conforme projeto ou padrão visual do local, utilizando tinta acrilica resistente à ação do tempo, preferencialmente na cor especificada pelo contratante. Opcionalmente, pode-se aplicar selador ou impermeabilizante interno para facilitar a limpeza e aumentar a durabilidade da peça.

BICICLETÁRIO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO FIXADO EM PISO DE CONCRETO COM ACABAMENTO POLIDO.

O serviço a ser executado consiste no fornecimento e instalação de bicicletário fabricado em tubos de aço galvanizado, conforme especificações técnicas e projeto executivo da contratante. Os tubos de aço deverão possuir tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo, garantindo alta resistência à oxidação e durabilidade em ambientes externos.

O bicicletário será fixado de forma segura sobre piso de concreto com acabamento polido, previamente preparado para suportar as cargas e garantir estabilidade do equipamento. A fixação será realizada por meio de ancoragens mecânicas apropriadas, como parafusos de expansão ou chumbadores, garantindo segurança e resistência ao uso constante.

A estrutura deverá apresentar dimensões e espaçamento adequados para acomodar o número previsto de bicicletas, respeitando normas técnicas aplicáveis e facilitando o uso confortável e seguro dos usuários. O acabamento do piso em concreto polido proporcionará superficie lisa, resistente ao desgaste e de fácil manutenção.

Todos os materiais e procedimentos deverão atender às normas técnicas vigentes, garantindo qualidade, durabilidade e segurança. A instalação será executada por equipe especializada e submetida à vistoria técnica para aprovação final, estando o serviço apto para o recebimento definitivo após comprovação da conformidade.

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO COM TELA Q-61 (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, COM ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM, ESPESSURA DE 6CM - M2.

O serviço a ser executado compreende a execução de piso de concreto moldado in loco, realizado diretamente na obra, com acabamento convencional. O concreto deverá ser produzido com resistência adequada conforme projeto, com espessura uniforme de 6 cm. A base para o lançamento do concreto deverá ser previamente preparada, nivelada e compactada para garantir estabilidade e uniformidade do piso.

O piso será armado com tela metálica tipo Q-61, com peso aproximado de 0,97 kg/m², constituída por fios com diâmetro de 3,4 mm e espaçamento da malha de 15 x 15 cm, conforme especificações técnicas. A tela deverá ser posicionada de forma centralizada dentro da espessura do concreto para otimizar a resistência e minimizar fissuras.





O concreto deverá ser lançado, adensado e nivelado conforme boas práticas da construção civil, seguido de acabamento convencional, garantindo superfície lisa, uniforme e resistente ao uso previsto. O processo de cura deverá ser realizado adequadamente para assegurar a durabilidade e desempenho do piso.

Todos os materiais e procedimentos deverão estar em conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto e a NBR 12655 – Concreto – Preparo, controle, recebimento e aceitado, assigurando qualidade, segurança e durabilidade. O serviço será submetido à vistoria técnica para aprovação e liberação para o recebimento definitivo.

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), COM REFORCO EM METALON NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A presente especificação técnica refere-se ao fornecimento e à instalação de cerca tipo gradil Nylofor, com altura de 1,03 metro, composta por painéis de malha soldada com aberturas de 5 x 20 cm e arame de aço com diâmetro de 4,30 mm. Tanto os painéis do gradil quanto os postes deverão ser revestidos com pintura eletrostática em poliéster, garantindo proteção contra corrosão e maior durabilidade, com acabamento nas cores verde ou branca, conforme projeto ou escolha do contratante.

A fixação dos painéis ao conjunto estrutural será realizada por meio de fixadores de poliamida de alta resistência, os quais serão instalados nos postes metálicos retangulares de 40 x 60 mm, também revestidos em poliéster pelo mesmo processo de pintura eletrostática. Os postes deverão ser devidamente chumbados em bases de concreto, com dimensões e profundidade adequadas ao tipo de solo e ás cargas previstas, garantindo total estabilidade e alinhamento da estrutura.

Para reforço adicional da estrutura da cerca, deverá ser previsto reforço em perfil metálico tipo metalon na parte superior e inferior dos painéis, promovendo maior rigidez e resistência mecânica ao conjunto, especialmente em áreas de maior exigência estrutural ou impacto.

Toda a instalação deverá seguir rigorosamente os padrões de qualidade e segurança, respeitando o prumo e o nivelamento dos postes, o tensionamento correto dos painéis, e a fixação firme e estável dos componentes, de forma a garantir a funcionalidade, segurança e estética do sistema de fechamento. O fornecimento incluirá todos os materiais e insumos necessários, bem como a mão de obra especializada para montagem e instalação completa da cerca.

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -FORNECIMENTO E MONTAGEM

O presente item refere-se ao fornecimento e instalação de portão confeccionado em estrutura Nylofor. A estrutura deverá contar com requadro metálico de perfil compatível, garantindo rigidez, estabilidade e acabamento adequado ao conjunto.

O portão será fornecido completo, incluindo dobradiças resistentes, batente, fecho ou trinco mecânico, e demais ferragens necessárias para seu perfeito funcionamento. O sistema de abertura será manual, com folha(s) abrindo para dentro ou para fora, conforme definido em projeto ou orientação técnica no local.

O acabamento será o mesmo acabamento do gradil do playground, com limpeza e proteção superficial contra oxidação (quando aplicável), devendo ser compatível com as condições ambientais da instalação. Toda a execução deverá observar o perfeito alinhamento, nivelamento e fixação dos componentes, assegurando o funcionamento leve e seguro do portão.

GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO



Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Horizonte

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICÍPIO DE

A presente especificação refere-se ao fornecimento e à instalação de gangorra com 3 pranchas, de mada de la grantina de proteção contra corrosão. A fixação será realizada por meio de fundação em bloco de concreto, dimensionada de acordo com as cargas aplicadas e características do solo local, garantindo total estabilidade e segurança durante o uso.

A estrutura metálica receberá acabamento com pintura em esmalte sintético, aplicada sobre a galvanização, proporcionando resistência adicional às intempéries e acabamento estético adequado. As pranchas devem ser firmemente fixadas á estrutura metálica e dispostas de forma simétrica, assegurando o balanceamento correto para o funcionamento da gangorra.

Toda a instalação deverá observar os critérios de segurança estabelecidos para equipamentos recreativos, incluindo cantos arredondados, ausência de arestas cortantes e fixação segura de todos os componentes. O equipamento será entregue completo e pronto para uso, devendo estar nivelado, firme e em perfeito estado de conservação e acabamento.

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO

A presente especificação refere-se ao fornecimento e instalação de balanço tipo andorinha com 3 cadeiras, adequado para áreas de lazer e playgrounds. A estrutura do equipamento será confeccionada em tubos de aço galvanizado, o que assegura alta resistência mecânica e proteção contra corrosão, inclusive em ambientes externos.

A estrutura metálica receberá acabamento com pintura em esmalte sintético, aplicada sobre a galvanização, com função estética e de proteção adicional contra intempéries. As cadeiras serão metálicas, do tipo individual, com encosto e assento vazado ou perfurado, penduradas por correntes ou cabos de aço revestidos, fixados à parte superior da estrutura com ganchos ou mancais de alta resistência e segurança.

O balanço será ancorado por meio de fundação em blocos de concreto, devidamente dimensionados conforme a carga e as exigências do equipamento, garantindo perfeita estabilidade e segurança durante o uso. A instalação deverá assegurar o prumo e o nivelamento da estrutura, bem como a livre movimentação das cadeiras, sem interferência com o solo ou com outros elementos do ambiente.

O equipamento deverá ser entregue completo e pronto para uso, respeitando as normas técnicas de segurança aplicáveis a playgrounds, especialmente no que se refere à ausência de arestas cortantes, firmeza das conexões e resistência dos materiais.

ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO

A presente especificação refere-se ao fornecimento e instalação de escorregador de grande porte, adequado para uso em áreas de lazer e playgrounds. O equipamento será confeccionado em tubos de aço galvanizado, garantindo resistência estrutural e durabilidade, com proteção contra corrosão para ambientes externos.

A estrutura metálica será finalizada com pintura em esmalte sintético, aplicada sobre a galvanização, proporcionando acabamento estético e resistência adicional às ações do tempo. A rampa do escorregador poderá ser metálica ou em material plástico de alta resistência, com superficie lisa e bordas elevadas para maior segurança durante o uso.

O escorregador será fixado ao solo por meio de fundação em bloco de concreto, dimensionada de acordo com as cargas envolvidas e as características do solo local, garantindo total estabilidade e segurança do conjunto. A estrutura deverá ser instalada com base firmemente nivelada e ancorada, permitindo acesso seguro à escada e descida sem obstruções.

A instalação deverá seguir boas práticas de montagem e os critérios das normas de segurança para playgrounds, garantindo a firmeza da estrutura, a ausência de arestas cortantes ou elementos perigosos, e a resistência adequada dos materiais. O equipamento será entregue completo e pronto para uso, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.





A presente especificação técnica refere-se á execução completa de uma quadra de beach tennis, contemplando de alambrado metálico perimetral, cobertura superior com tela de nylon, conjunto de postes e rede oficial com regular de preparação e preenchimento do solo com areia fina.

A quadra terá dimensões de 17,90 x 08,90 metros, com área de recuo de no mínimo 1,50 metro em todo o perímetro, totalizando uma área mínima de 20,90 x 11,90 metros. A área de jogo será cercada por alambrado metálico com altura especificada em projeto, confeccionado em tubo galvanizado devidamente espaçados, com tela de malha galvanizada, tensionada e fixada aos postes com arames e grampos apropriados como especificado no projeto executivo.

Sobre o alambrado será instalada uma cobertura em tela de nylon trançado ou polietileno de alta resistência, devidamente ancorada na parte superior dos postes perimetrais, com fixação reforçada, impedindo a saída de bolas e proporcionando maior funcionalidade à quadra.

O conjunto de equipamentos da quadra inclui dois postes em madeira de eucalipto tratado em autoclave, com altura de 3,00 metros, fixados de forma vertical e firme. Os postes devem conter dispositivo de fixação de rede para quadra de beach tennis com regulador de altura, conforme normas oficiais do esporte. Também deverá ser fornecido e instalado o delimitador de quadra, confeccionado em material resistente e flexível (como fita de PVC ou polipropileno), com sistema de fixação ao solo por estacas ou pinos metálicos nos cantos e nos meios dos lados.

A preparação da base da quadra incluirá escavação manual ou mecanizada da área útil, com profundidade média de 30 a 40 cm, seguida do transporte, descarga, espalhamento e nivelamento de areia fina lavada, própria para prática esportiva. A espessura da camada final de areia deverá ser uniforme, com no mínimo 25 cm de profundidade após a compactação natural, garantindo conforto, amortecimento e segurança aos usuários. A areia deverá estar livre de impurezas, pedras ou materiais cortantes.

Todos os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade e compatíveis com o uso esportivo e recreativo, resistentes à exposição solar, umidade e desgaste natural. A execução da quadra deverá assegurar o nivelamento adequado, boa drenagem, estabilidade dos elementos estruturais e perfeita instalação dos componentes esportivos, sendo entregue o equipamento completo, funcional e pronto para uso.

ESPAÇO PARA ACADEMIA DA SAÚDE

O espaço projetado será destinado à convivência e atividades ao ar livre, composto por um caramanchão em madeira de eucalipto tratado e envernizado, implantado sobre base em piso de concreto polido. O caramanchão terá estrutura composta por colunas, vigas e travessas em madeira de eucalipto autoclavado, com tratamento antifúngico e cupinicida, de modo a garantir durabilidade e resistência às intempéries. As peças de madeira deverão ser cuidadosamente lixadas e finalizadas com aplicação de verniz marítimo ou outro produto hidrorrepelente de alta resistência, com acabamento acetinado ou fosco, conforme especificado em projeto.

O caramanchão estará implantado sobre piso de concreto polido com acabamento liso e resistência característica mínima do concreto (fck) de 25 MPa. O piso terá espessura mínima de 10 cm, com juntas de dilatação a cada 4 metros lineares, e será executado com superficie nivelada e acabamento polido com aplicação de densificador químico para aumentar a resistência superficial ao desgaste. A inclinação do piso será de no máximo 1% para facilitar o escoamento de águas pluviais, sendo direcionada para grelhas ou pontos de drenagem adequados. O piso deverá apresentar propriedades antiderrapantes, especialmente em áreas de maior tráfego ou exposição à umidade.

Todo o conjunto deverá respeitar as normas de segurança, durabilidade, estabilidade estrutural e acessibilidade, de acordo com as exigências da ABNT NBR 9050 (acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos).

CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA COM MURETA DE ALENARIA DE TIJOLO CERÂMICO E ALAMBRADO EM MADEIRA EUCALIPTO E REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 4X4.

A execução do campo de futebol de areia deverá seguir as dimensões e características estabelecidas em projeto executivo,



observando-se critérios técnicos de nivelamento, drenagem e segurança. A área de jogo será delimitada por uma mureta confideral sin alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, com altura de acordo com o projeto, acima do nivel do terreno acabado, conforme especificação do projeto. Os tijolos serão assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cimento: cal: areia), com juntas niveladas e pruntadas, garantindo resistência, estabilidade e bom acabamento. A parte superior da mureta poderá receber acabamento com reboco binada acrilicado resistente à umidade, ou ser finalizada com chapisco e emboço, conforme padrão estético do local.

Será instalado ainda o alambrado composto por estrutura em madeira de eucalipto tratado, com postes verticais chumbados em concreto, espaçados regularmente conforme dimensões do campo, com travessas horizontais para reforço estrutural. A madeira deverá ser imunizada por tratamento autoclave classe C, resistente a intempéries e ao ataque de insetos xilófagos. A fixação dos postes deve garantir rigidez e alinhamento vertical, sendo vedado o uso de madeiras com trincas estruturais ou deformações acentuadas.

Na estrutura de madeira será fixada a rede de proteção em nylon com malha 4x4 cm, com espessura mínima de 3 mm, resistente aos raios UV e própria para uso externo. A rede deverá cobrir toda a área lateral e também a cobertura superior, proporcionando total fechamento do campo. A fixação da rede será feita com cordoalha de nylon ou arame galvanizado revestido, e deve garantir a devida tensão da rede, sem folgas excessivas ou deformações.

Toda a estrutura deve ser executada por mão de obra especializada, sob supervisão técnica, e em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis, especialmente no que diz respeito à segurança e à durabilidade dos materiais empregados. A medição será realizada por metro quadrado (m²) de campo executado, incluindo todos os materiais e serviços: preparação do terreno, execução da mureta, montagem da estrutura de eucalipto, instalação da rede de nylon e aplicação da areia.

TOTEM DE CONRETO

O elemento vertical denominado tótem será executado em concreto armado moldado in loco, com estrutura dimensionada conforme projeto estrutural específico, respeitando as normas técnicas vigentes da ABNT. A peça terá função informativa e/ou institucional, podendo conter placas, logotipos ou inscrições conforme especificação gráfica. O tótem será executado com fôrmas adequadas que garantam o alinhamento, prumo e acabamento da superficie, utilizando concreto com resistência característica mínima (fck) de 25 MPa. A armadura interna será composta por barras de aço CA-50 e CA-60, devidamente dimensionadas, com cobrimento mínimo de 2,5 cm, em conformidade com a NBR 6118.

A fundação do tótem será do tipo sapata isolada em concreto armado, dimensionada conforme características do solo e cargas atuantes. A sapata deverá ser executada com concreto de fck ≥ 20 MPa, armada com malha superior e inferior, com dimensões e profundidade definidas a partir de sondagem e laudo técnico de fundação. O encontro entre a fundação e o fuste do tótem será feito com ancoragem adequada da armadura, garantindo a estabilidade do conjunto frente a esforços verticais e momentos fletores.

Após a cura completa do concreto e lixamento da superficie, será aplicado fundo preparador acrílico e, posteriormente, pintura de acabamento com tinta látex acrilica para exteriores, aplicada em no mínimo duas demãos, com intervalo conforme indicação do fabricante. A tinta deverá apresentar resistência a intempéries, raios UV e umidade, garantindo durabilidade e manutenção da estética da peça. A coloração será definida conforme identidade visual do projeto.

O entorno do tótem deverá prever acabamento em alvenaria ou paisagismo, conforme o projeto arquitetónico, respeitando critérios de segurança, visibilidade e acessibilidade. A instalação deverá ser realizada por mão de obra qualificada, com controle geométrico de prumo e alinhamento, além da proteção da estrutura até a completa secagem da pintura. Todo o processo construtivo deverá atender às normas da ABNT, especialmente as NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto), NBR 7187 (Execução de Obras de Concreto) e NBR 6492 (Representação de Projetos de Arquitetura).

PAISAGISMO

O projeto de paisagismo será desenvolvido com foco na composição estética, funcional e ecológica do espaço, utilizando espécies vegetais adaptadas ao clima tropical e de comprovado valor omamental. Serão utilizadas espécies de médio e grande porte, bem como plantas ornamentais arbustivas e herbáceas, garantindo diversidade de volumes, texturas e colorações.



NTE-CE
A arborização será composta por exemplares de Sete Copas (Samanea saman), árvore de grande Forte, copa a sombreamento eficiente. Sua implantação será realizada preferencialmente em áreas com espaçamento mínimo de a 7 n estruturas, devido à sua projeção de copa e sistema radicular. As covas para o plantio deverão ter dimensão minima de 80 500 cm. preparo do solo incluindo mistura de terra vegetal, composto orgânico e areia grossa para garantir boa drenagem. As audas deverao ter altura mínima de 2,5 metros, tutoradas e irrigadas regularmente durante o período de adaptação.

Serão implantadas também Palmeiras Rabo-de-Raposa (Wodyetia bifurcata), espécie de médio porte, tronco elegante e folhas plumosas, indicadas para uso isolado ou em conjuntos lineares. As covas terão dimensões minimas de 60x60x60 cm, com adubação orgânica e cobertura morta na base para retenção de umidade. A distância mínima entre exemplares deverá ser de 3 metros. As palmeiras serão plantadas com cuidado para evitar afundamento do colo e devem receber irrigação controlada nos primeiros meses após o plantio.

O projeto incluirá também exemplares de Flamboyant Vermelho (Delonix regia), árvore ornamental de porte médio a grande, conhecida por sua intensa floração vermelha. Essa espécie exige solo bem drenado e boa insolação. O plantio será feito em covas de 80x80x80 cm, com adubação orgânica e tutoramento. O espaçamento recomendado é de 5 metros entre árvores, sendo recomendada a implantação afastada de calçadas estreitas devido à expansão do sistema radicular superficial.

Como complemento ornamental de menor porte e uso em canteiros ou áreas de destaque, será utilizada a Agave attenuata, planta suculenta de aspecto escultural, que forma rosetas grandes e verdes, sem espinhos agressivos. Sua implantação será realizada em solo bem drenado, com adição de areia grossa e composto orgânico. As covas terão no mínimo 40x40x40 cm e deverão estar afastadas ao menos 1 metro umas das outras, considerando o diâmetro de crescimento da planta.

A composição será finalizada com a Alpínia purpurata, espécie herbácea perene, de flores vermelhas vibrantes e hábito de crescimento vertical. Indicada para áreas semi-sombreadas ou com sol pleno, será plantada em canteiros com solo fértil e irrigação periódica. As covas para plantio terão dimensões mínimas de 40x40x40 cm, com espaçamento de 0,80 a 1 metro entre plantas. Será utilizado substrato com alta capacidade de retenção de umidade, sendo recomendado o uso de cobertura orgânica (palha, casca de pinus) para proteção do solo.

Todos os plantios deverão ser seguidos de irrigação inicial abundante e manejo adequado, incluindo tutoramento de árvores, poda de formação, adubação semestral e controle fitossanitário. O paisagismo deverá respeitar os princípios da sustentabilidade, priorizando espécies adaptadas ao clima local, com baixa exigência hidrica, reduzida manutenção e alto valor paisagístico.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Este memorial descritivo tem por finalidade apresentar as especificações técnicas e diretrizes para a execução das instalações hidráulicas destinadas à irrigação do paisagismo existente. O sistema será composto por tubulações de PVC rigido, caixas de distribuição em alvenaria com lastro de brita e tampas de concreto, alem de torneiras embutidas para uso exclusivo na irrigação das áreas ajardinadas.

A rede de distribuição de água será executada com tubos de PVC rigido para água fria, com diâmetro nominal de 32 mm (DN 32), conforme especificações da norma NBR 5648. A tubulação será assentada em valas com profundidade mínima de 30 cm, sobre leito de areia com espessura de 5 cm, garantindo a estabilidade e a proteção mecânica das linhas. As conexões serão soldadas com adesivo próprio para PVC, garantindo estanqueidade e durabilidade ao sistema.

As caixas de distribuição serão construidas em alvenaria com blocos cerâmicos ou de concreto, com dimensões mínimas de 60 cm x 60 cm x 40 cm. O fundo das caixas será executado com lastro de brita nº 2 com espessura mínima de 10 cm, possibilitando adequada drenagem. As paredes internas receberão chapisco e reboco com aditivo impermeabilizante. A tampa das caixas será em concreto armado, com pega manual metálica para facilitar a abertura e inspeção. Serão previstas grelhas laterais quando necessário, para ventilação e drenagem adicional.

Cada caixa de distribuição contará com uma torneira metálica cromada 3/4", do tipo bico com engate rápido para mangueira. A localização das caixas será executada de acordo com projeto hidráulico, permitindo o fácil acesso e o atendimento eficiente das áreas de paisagismo, facilitando a irrigação manual.

A execução será realizada por profissional qualificado, observando-se as normas técnicas brasileiras vigentes, como a NBR 5626



(Instalação predial de água fria), a NBR 5688 (Tubos e conexões de PVC) e a NBR 8160 (Sistemas prediais de esgotos anitário), ser priorizando a qualidade, segurança e funcionalidade do sistema.

Após a instalação, será realizado teste hidrostático em toda a rede antes do fechamento das valas e da contra Todo o sistema será inspecionado quanto à estanqueidade.

Por fim, fica determinado que o uso das instalações hidráulicas descritas neste documento será estritamente para fins de irrigação do paisagismo existente, sendo vedado seu uso para qualquer outra finalidade. Quaisquer alterações no projeto ou na execução deverão ser previamente aprovadas pela fiscalização competente.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os circuitos foram dimensionados considerando os niveis de tensão de 380 V entre fases e de 220 V entre fase e neutro.

O dimensionamento dos circuitos, para adequação aos niveis de tensão locais (380 V / 220 V) foi baseado na norma técnica ABNT NBR 5410: 2004 (Instalações elétricas de baixa tensão), levando-se em conta basicamente os critérios de capacidade de condução de corrente e de queda de tensão.

No critério de capacidade de condução de corrente, foi adotado o fator de potência igual a 0,92 e os fatores de correção de agrupamento de circuitos conforme a Tabela 42 da norma ABNT NBR 5410, considerando as situações mais desfavoráveis.

Para o cálculo de queda de tensão, foram aplicadas as equações (1) e (2), adotando-se 3,0% como valor máximo admitido e um critério mais conservador, concentrando-se toda a carga de cada circuito no ponto mais distante do mesmo.

$$S_{QT,L\theta} = \frac{200, \rho, \sum (L, l_E)}{\Delta V \psi_0, V_{to}} \qquad (1)$$

$$S_{QT,3\theta} = \frac{100 \cdot \sqrt{3.9 \cdot \Sigma(L, l_z)}}{\Delta V_{96} \cdot V_{CC}}$$
 (2)

Onde:

Sor 18 é a seção de fase para o critério de queda de tensão em circuitos monofásicos em mm²;

Sor ae é a seção de fase para o critério de queda de tensão em circuitos trifásicos em mm²;

 μ é a resistividade do cobre ($\rho = \frac{1}{4\pi} \Omega \cdot mm^2/m$);

L é o comprimento do circuito em m;

I_o é a corrente de projeto em A;

ΔV% é a queda de tensão máxima em %;

V_{ra} é a tensão fase-neutro em V (220 V); e

V_{rf.} é a tensão fase-fase em V (380 V).

As instalações elétricas em geral serão subterrâneas, com eletrodutos flexiveis, em PEAD (polietileno de alta densidade), antichama, fabricados conforme norma ABNT NBR 15715, com seção nominal indicada para passagem de circuitos. A profundidade de instalação é de 0,70 m. Para o trecho da iluminação dos caramanchões, os circuitos subirão pelos pilares de madeira em eletrodutos de PVC rigido de 1/2", antichama, fabricados conforme norma ABNT NBR 15465, fixados com abraçadeiras metálicas tipo "D", a cada 1,20m.

Todos os cabos são de cobre unipolar, com isolação em HEPR/XLPE, 90°C, classe de tensão 0,6/1,0 kV, seção nominal indicada





em planta, classe de encordoamento 4 ou 5, têmpera mole, fabricados conforme normas ABNT NBR 7286, ABNT NBR 6251 e ABNT NBR NM 280.

Para o aterramento das luminárias e projetores serão utilizadas hastes de aterramento tipo copperwello conector tipo grampo.

As caixas de passagem em alvenaria com tampas de concreto e cantoneiras de ferro, com dimensões indicadas. O fundo da caixa deverá possuir uma camada de 10 cm de brita nº 2. Quando finalizadas, os eletrodutos não devem ficar no fundo, pois prejudica a vida útil dos cabos, que ficarão mais sujeitos às sujeitas e demais impurezas.

A iluminação da quadra de areia será realizada com projetores de LED, corpo em alumínio, potência nominal de 200W, temperatura de cor correlata 6.500K (branco frio), grau de proteção IP 66 (mínimo) e eficiência luminosa mínima de 90 lúmens/watt, com acionamento individual via fotocélula 250V/1.000W.

Especificamente para a iluminação do tótem da praça será instalada uma luminária circular de piso, com grade, com alojamento para lâmpada LED PAR38, potência nominal 15W, fluxo luminoso mínimo 1.350 lúmens, ângulo de abertura 30° a 36°, TCC 2.700K a 3.000K (branco quente), grau de proteção IP67.

Já a iluminação dos caramanchões será provida com luminárias tipo tartaruga, com grade metálica na cor preta, visor de vidro transparente e translúcido, com lampada LED tipo bulbo de 15W, TCC 3.000K (branco quente).

O campo de futebol terá a iluminação provida por projetores de LED, corpo em aluminio, potência nominal de 500W, temperatura de cor correlata 6.500K (branco frio), grau de proteção IP 66 (mínimo) e eficiência luminosa mínima de 100 lúmens/watt, instalados em cruzetas metálicas em aço galvanizado, em postes de concreto, seção duplo T, resistência 600 daN, comprimento 13m.

Para e iluminação geral da praça, serão instaladas luminárias tipo pétala para iluminação pública, com tecnologia LED, 100W, TCC 5.000K (branco neutro), grau de proteção de no mínimo IP66, corpo em alumínio, com certificação obrigatória conforme Portarias INMETRO 020/2017 e 062/2022 e acionamento individual por fotocélula 1.000W/220V com base.

Haverá postes de concreto e metálicos para a iluminação geral da Praça. Os postes de concreto serão de seção circular, resistência 200 daN, comprimento 10m, engastados no solo. Os postes metálicos serão am aço SAE 1010/1020, galvanizado a fogo, cónico, contínuo, com braço simples ou duplo, flangeado, com pintura com esmalte sintético na cor cinza, inclusive fundo preparador, altura útil 6,0m, comprimento do braço 1,20m, diâmetro da base 88,9mm, diâmetro do topo 60,3mm, espessura de parede de no mínimo 2,65mm, base 258x258mm, distância entre furos da base 205mm, fixação com chumbadores tipo J em aço galvanizado 5/8"x300mm, montado em base de concreto.

Os demais itens não especificados, conforme dito anteriormente, serão executados pela construtora da Areninha em seu interior e por outro contrato.

Maiores informações estão apresentadas nas plantas, nas composições unitárias dos serviços e no memorial de cálculo de quantitativos do projeto.

Engennesia Hebicista RAP: 061446307-5

Horizonte - CE, Setembro de 2025.

Paulo Magno Nobre Brilhante
Superintendente de Obras, Edificações
e Urbanismo - Engenheiro Civil
CREA-CE 359061

Ricardo Dantas Sampaio Servetata de Invagillutura, Obsos Sertiacas e Racuras Hidricos. Color 357.75 (183.00









Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

RRT 16034096

MUNICIPALO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: DAYVID BERTULINO SILVA

Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 603.XXX.XXX-10

Nº do Registro: 00A1574671

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI16034096I00CT001 Data de Cadastro: 12/09/2025 Data de Registro: 15/09/2025

Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$125,40

Boleto nº 23014664

Pago em: 15/09/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Tipo: Orgão Público

Valor do Serviço/Honorários: R\$0.00

CPF/CNPJ: 23.XXX.XXX/0001-86

Data de Início: 01/07/2025

Data de Previsão de Término: 31/10/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: R

Logradouro: PIO RODRIGUES

Bairro: MLCOZINHADO

CEP: 62880720

Nº: SN

Complemento:

Cidade/UF: HORIZONTE/CE

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Ouantidade: 5.169,59

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÓNICO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.