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DE MAOS DADAS COM VOCE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNQO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE

N Rubrica S

ENGENHARIA.
RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130
ANALISE DE EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS
Anélise de Exequibilidade (Art. 48, §1° da Lei n® 8666/1993)
Valores de Referéncia
Valor orgado pela Administragéo: R$ 244.633,01
50% do valor do orgado pela Administragéo: R$ 122.316,51
PROPOSTAS
VALOR DE PROPOSTA
ORDEM EMPRESAS PROPOSTA (R$) | EXEQUIVEL?
1 SERTANUS SERVIGOS E LOCAGOES LTDA - EPP R$ 172.539,12 SIM
2 W.R CONSTRUGOES E LOCAGOES EIRELI - EPP RS 180.388,61 SIM
3 NASCENTE CONSTRUGOES LTDA - EPP R$ 183.392,58 SIM
4 LF CONSTRUGOES EIRELI - ME R$ 190.841,38 SIM
5 A J CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI R$ 192.303,05 SiM
6 PADRE CIiCERO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI R$ 194.690,85 SIM
7 VK SERVICOS E CONSTRUGOES EIRELI - EPP R$ 197.536,36 SIM
8 :_’,\!rKDLALOCAcAO DE MAQUINAS E SERVIGOS PARA CONSTRUGAO R$ 197.965,94 SIM
9 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP R$ 198.174,30 SIM
10 LIMPAX CONSTRUGCOES E SERVIGOS LTDA - ME R$ 207.933,25 SIM
11 JOAO EVANGELISTA DE SOUSA ARCTURO - ME R$ 207.933,39 SIM
12 EURO CONSTRUQOES UNIPESSOAL LTDA R$ 208.145,19 SiM
13 A C CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA. R$ 217.200,91 SiM
14 CRIARE CONSTRUGOES E INCORPORAGOES LTDA RS 224.619,16 SiM
15 G3 CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - ME R$ 238.332,03 SIM

e

Eng. Civil - Pref, Mun. de Horizonte
Mat. 1271296 - RNP: 061790913-0
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PREFEITURA DE

B, HORIZONTE

v DE MADS DADAS COM VOCE. \Rubnca//
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE .

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

Valores Limitrofes
— : = =

Médlg ‘ammem.:a dos valores das propostas superiores a 50% do valor orgado pela R$ 200.799,74
Administracéo:
Art. 48, § 1°, alinea "a" Lei n° 8.666/1993: Valor correspondente a 70% da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orgado pela R$ 140.559,82
Administrag&o:
Art. 48, § 1°, alinea "b" Lei n° 8.666/1993: Valor correspondente a 70% do valor

R$ 171.243,11
or(;ado pela Admmtstrar;.ao
Menor dentre os v?loraa de"a"e"b" R$ 140.569,82

CONCLUSAO

Todas as proposta s&o maiores que o limite minimo apresentado acima, logo s&o exequivel, nos termos do Art. 48,
§1° da Lei n° 8.666/1993.

HORIZONTE, 01/12/2021
&,\;\_ﬂ-ﬁ.—-—"

CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

£EORE UDCW" TRUTURS
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ﬂ PREFEITURA DE

@mcm:

DE MADS DADAS COM VOCE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PRECOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: SERTANUS SERVICOS E LOCAGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  38.169.270/0001-01

ORDEM: 1

1 - ANALISE DA Pftorosn DE PRECO

1.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orgamentaria contendo especificagdes dos servigos, unidades, quantidades, pregos unitarios, pregos totais e
prego global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAQ FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos servigos iguais as quantidades dos respectivos servigos no orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou pregos unitarios e prego global do orgamento igual ou inferior aos pregos do orcamento de referéncia.

X |APRESENTOU NAO APRESENTOU | NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou pregos exequiveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de LicitagGes)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administragfo local da obra em relag&o ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAGAO DA OBRA: | R$ 7.995,42

% DA ADMINISTRAGAO DA OBRA EM
RELAGAO AO CUSTO DIRETO:

4,86%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUCAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACORDAO TCU 1,98% 3 10,68%
PLENARIO N° 2226/2013

X ATENDEU NAO ATENDEU NAO FOI VERIFICADO

Pég.1de5 1
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&, HORIZONTE G223

V DE MAQS DADAS COM VOCE. ‘% l , t_f?_
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE \anﬁ/,

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1 i

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: SERTANUS SERVIGOS E LOCAGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  38.169.270/0001-01

ORDEM: 1

OBS:

1.2 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
1.2.1 - Apresentrou as composigdes de custo unitario para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composigbes auxiliares de custo unitario para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MAO DE OBRA" com custo horério acima do valor do salério minimo vigente.

" CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" COM_ | oo™ 1 e

ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) :
B PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  83,85%

CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM
c ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) R$ 846 |(A(1+B)
D TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MES (H) 220
E VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE" R$ 1.861,20| (CxD)
F VALOR DO SALARIO MINIMO VIGENTE R$ 1.100,00
X  |APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

0BS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MAO DE OBRA", POIS O MESMO E O MAIS BARATO E GARANTE
QUE SE ELE ATENDER AQ MINIMO, OS OUTROS TAMBEM ATENDERAQ,

1.2.4 - Apresentrou as composicdes mantendo os mesmos insumos especificados no orgamento de referéncia, de modo a ndo modificar
as especificagdes do projeto.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

Pég.2deS / J




#== PREFEITURA DE

@ucmzour:

DE MAOS DADAS COM VOCE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGCOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA,

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: SERTANUS SERVIGOS E LOCAGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  38.169.270/0001-01

ORDEM: 1

1.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma fisico-financeiro seguindo o prazo méaximo estipulado no cronograma de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indicios de "jogo de cronograma” (antecipagéo de servicos com pouco desconto e adiamento dos
servigos com mais desconto)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composigéo do BDI.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composicao do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.3 - Apresentrou comprovagao que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI s&o compativeis com
as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher, assim como orienta o ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

IOBS: PARA TAL ANALISE, SAO NECESSARIAS INFORMAGOES CONTABEIS, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM ‘
DO FATURAMENTO E DO REGIME DE TRIBUTACAO ADOTADO PELA EMPRESA.

Pég.3 de5 =
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DE MAOS DADAS COM VOCE. Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE e

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNQ ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: SERTANUS SERVIGOS E LOCAGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  38.169.270/0001-01

ORDEM: 1

1.4.4 - Apresentrou comprovagao de compatibilidade entre o percentuaal de CPRB adotado no BDI e a opgéo de onerag&o ou
desoneragao da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

|§BS: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMAGAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGAO DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composigdo de encargos sociais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5.2 - Apresentrou comprovagéo de compatibilidade entre o percentuaal de INSS adotado nos encargos sociais e a opgdo de oneragéo
ou desoneragao da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

|OBS: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMAGCAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGAO DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.
1.5.3 - Apresentrou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuigbes que a empresa néo é obrigada a recolher. Por exemplo,

as empresas optantes do simples ndo sio obrigadas e recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta 0o ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: NAO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAGAO DA EMPRESA. A MESMA APRESENTOU EM SEUS
ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.

Pag.4de 5




ﬁ PREFEITURA DE

@nomzom:

DE MAOS DADAS COM VOCE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE

ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: SERTANUS SERVIGOS E LOCAGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  38.169.270/0001-01

ORDEM: 1

a-conc_nuslo@uwluse

A PROPOSTA DA EMPRESA  SERTANUS SERVIGOS E LOCACOES LTDA - EPP ATENDE
AS EXIGENCIAS DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2021.09.30.1 EM SEU ITEM 4.

VALE SALIENTAR QUE NAO FORAM OBSERVADAS AS QUESTOES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAGAO DA
EMPRESA E NEM QUANTO A SUA OPCAO POR DESONERAGCAO OU NAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL
ANALISE DEMANDA DE INFORMACOES CONTABEIS QUE NAO FORAM FORNECIDAS.

HORIZONTE, 01/12/2021

Lw\lm\ \A\;d'm Q,mw |, Tpp—

CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

i S

MAias Sanpald
OE INFRAESTRUTURS

e (RETRO -
(40 HEQARPIEITE EAGRUPELLAE:
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DE MAQOS DADAS COM VOCE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

Rubrica L

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: W.R CONSTRUGOES E LOCAGOES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 06.050.417/0001-45

ORDEM: 2

 1-ANALISE DA PROPOSTA DE PREGO

1.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orgamentaria contendo especificagbes dos servigos, unidades, quantidades, pregos unitarios, pregos totais e
prego global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos servigos iguais as quantidades dos respectivos servigos no orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou pregos unitarios e prego global do orgamento igual ou inferior aos pregos do orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou precos exequiveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitagbes)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administragéo local da obra em relagéo ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACORDAOQ TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAGAO DA OBRA: R$ 7.995,39
% DA ADMINISTRAGAO DA OBRA EM 464%
RELAGAO AO CUSTO DIRETO: e
PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUGAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACORDAO TCU 1,98% 4 10,68%
PLENARIO N° 2226/2013
X  |ATENDEU NAO ATENDEU NAO FOI VERIFICADO

P3g.1de5 J %
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& HORIZCNTE \_:L—

DE MAOS DADAS COM VOCE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE

OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO
ENGENHARIA,
RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO

RNP: 0617909130

EMPRESA: W.R CONSTRUGOES E LOCAGOES EIRELI - EPP
C.N.P.J.:  06.050.417/0001-45
ORDEM: 2

hd ST 3\

; P
Rubrica _~

DE

OBS:

1.2 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
1.2.1 - Apresentrou as composigbes de custo unitario para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composigbes auxiliares de custo unitario para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MAO DE OBRA" com custo horério acima do valor do salario minimo vigente.

CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" COM

A ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) R$ | 1555
B PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  83,85%

CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM
c ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) RS 846 |(A(1+8)
D TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MES (H) 220
E VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE" RS 1.86120| (CxD)
F VALOR DO SALARIO MINIMO VIGENTE R$ 1.100,00

X  |APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MAO DE OBRA", POIS O MESMO E O MAIS BARATO E GARANTE

QUE SE ELE ATENDER AO MINIMO, OS OUTROS TAMBEM ATENDERAO.

1.2.4 - Apresentrou as composigées mantendo os mesmos insumos especificados no orgamento de referéncia, de modo a
as especificagbes do projeto.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

nao modificar

OBS:
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: W.R CONSTRUGOES E LOCAGOES EIRELI - EPP

C.N.P.J.:  06.050.417/0001-45
ORDEM: 2

1.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma fisico-financeiro seguindo o prazo méximo estipulado no cronograma de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indicios de "jogo de cronograma" (antecipagao de servigos com pouco desconto e adiamento dos
servigos com mais desconto)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAGCOES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composigdo do BDI.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composig&o do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.3 - Apresentrou comprovagao que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI s&o compativeis com
as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher, assim como orienta 0 ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: PARA TAL ANALISE, SAO NECESSARIAS INFORMAGCOES CONTABEIS, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM
|DO FATURAMENTO E DO REGIME DE TRIBUTACAO ADOTADO PELA EMPRESA.
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1 Rubrica

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: W.R CONSTRUGOES E LOCAGOES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 06.050.417/0001-45

ORDEM: 2

1.4.4 - Apresentrou comprovagao de compatibilidade entre o percentuaal de CPRB adotado no BDI e a opgéo de oneragao ou
desoneragéo da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMAGAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGAQ DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composigao de encargos sociais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5.2 - Apresentrou comprovagao de compatibilidade entre o percentuaal de INSS adotado nos encargos sociais e a opgao de oneragéo
ou desoneracéo da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

FJ_ES: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMAGAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGAO DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.

1.5.3 - Apresentrou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuigbes que a empresa nao & obrigada a recolher. Por exemplo,
as empresas optantes do simples n&o sao obrigadas e recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta 0 ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: NAO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAGAO DA EMPRESA. A MESMA APRESENTOU EM SEUS
ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PRECOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNQ ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE

ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: W.R CONSTRUGOES E LOCAGOES EIRELI - EPP

C.N.P.J.:  06.050.417/0001-45

ORDEM: 2

2- CONCLUSAO n@n ANALISE

A PROPOSTA DA EMPRESA  W.R CONSTRUGOES E LOCACOES EIRELI - EPP ATENDE
AS EXIGENCIAS DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2021.09.30.1 EM SEU ITEM 4.

VALE SALIENTAR QUE NAO FORAM OBSERVADAS AS QUESTOES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAGAO DA
EMPRESA E NEM QUANTO A SUA OPCAO POR DESONERACAO OU NAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL
ANALISE DEMANDA DE INFORMACOES CONTABEIS QUE NAO FORAM FORNECIDAS.

HORIZONTE, 01/12/2021

La,\l.w\ B Lovinse Pumeors—

CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: NASCENTE CONSTRUGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  15.372.706/0001-51

ORDEM: 3

1- ANALISE DA TA DE PREGO

1.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orgamentaria contendo especificagdes dos servigos, unidades, quantidades, pregos unitarios, precos totais e
prego global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X APRESENTOU NAQ APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos servigos iguais as quantidades dos respectivos servigos no orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou pregos unitarios e prego global do orgamento igual ou inferior aos pregos do orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou pregos exequiveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitacdes)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAQO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administragio local da obra em relagéo ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAGAO DA OBRA: | R$ 5.996,55

% DA ADMINISTRAGAQ DA OBRA EM
RELACAO AQ CUSTO DIRETO:

3,38%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUGAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACORDAO TCU 1,98% a 10,68%
PLENARIO N° 2226/2013

X ATENDEU NAO ATENDEU NAO FOI VERIFICADO

Psg.1de5 / J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE VIR

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: NASCENTE CONSTRUGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  15.372.706/0001-51

ORDEM: 3

OBS:

1.2 - COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
1.2.1 - Apresentrou as composigbes de custo unitario para os servigos descritos na planilha orgcamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composigdes auxiliares de custo unitério para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAQO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MAQ DE OBRA" com custo horario acima do valor do salario minimo vigente.

CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" COM

A ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) R$ 1555
B PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  83,85%

CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM
¢ ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) RS 846 (A(1+8)
D TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MES (H) 220
E VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE" R$ 1.861.20| (CxD)
= VALOR DO SALARIO MINIMO VIGENTE R$ 1.100,00

X  |APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MAO DE OBRA", POIS O MESMO E O MAIS BARATO E GARANTE
QUE SE ELE ATENDER AOQ MINIMO, OS OUTROS TAMBEM ATENDERAQ.

1.2.4 - Apresentrou as composigdes mantendo os mesmos insumos especificados no orgamento de referéncia, de modo a ndo modificar
as especificacbes do projeto.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

Rubric?/.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: NASCENTE CONSTRUGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  15.372.706/0001-51

ORDEM: 3

1.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma fisico-financeiro seguindo o prazo méaximo estipulado no cronograma de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAQ FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indicios de "jogo de cronograma” (antecipagdo de servigos com pouco desconto e adiamento dos
servigos com mais desconto)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composigdo do BDL.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composicdo do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.3 - Apresentrou comprovagao que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI s&o compativeis com
as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher, assim como orienta 0 ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

|OBS: PARA TAL ANALISE, SAO NECESSARIAS INFORMAGOES CONTABEIS, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM
DO FATURAMENTO E DO REGIME DE TRIBUTACAO ADOTADO PELA EMPRESA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: NASCENTE CONSTRUGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  15.372.706/0001-51

ORDEM: 3

1.4.4 - Apresentrou comprovagio de compatibilidade entre o percentuaal de CPRB adotado no BDI e a opgéo de oneragéo ou
desoneragéao da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: PARA TAL ANALISE E NECE RIO A INFORMACAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERACAO DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composigdo de encargos sociais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5.2 - Apresentrou comprovagio de compatibilidade entre o percentuaal de INSS adotado nos encargos sociais e a opgéo de oneragéo
ou desoneragéo da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMACAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGAQ DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORGCAMENTO DESONERADO.

1.5.3 - Apresentrou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuigdes que a empresa ndo & obrigada a recolher. Por exemplo,
as empresas optantes do simples ndo sio obrigadas e recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta 0o ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: NAO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTACAO DA EMPRESA. A MESMA APRESENTOU EM SEUS
ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE

OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: NASCENTE CONSTRUGOES LTDA - EPP

C.N.P.J.:  15.372.706/0001-51

ORDEM: 3

2 - CONCLUSAO DA ANALISE

A PROPOSTA DA EMPRESA  NASCENTE CONSTRUGOES LTDA - EPP ATENDE
AS EXIGENCIAS DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2021.09.30.1 EM SEU ITEM 4.

VALE SALIENTAR QUE NAO FORAM OBSERVADAS AS QUESTOES QUANTO AQ REGIME DE TRIBUTACAO DA
EMPRESA E NEM QUANTO A SUA OPCAO POR DESONERACAO OU NAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL
ANALISE DEMANDA DE INFORMAGOES CONTABEIS QUE NAO FORAM FORNECIDAS.

HORIZONTE, 01/12/2021

CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

Lr ﬁgﬁpwwﬁ ‘*Uw _
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

Rubric-:_l e

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: LF CONSTRUGOES EIRELI - ME

C.N.P.J.:  25.968.940/0001-08

ORDEM: 4

1- ANALISE DA PROPOSTA DE PREGO

1.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orgamentéria contendo especificagdes dos servigos, unidades, quantidades, pregos unitarios, pregos totais e
prego global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos servigos iguais as quantidades dos respectivos servigos no orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou pregos unitarios e prego global do orgamento igual ou inferior aos pregos do orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou precgos exequiveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitagbes)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administragéo local da obra em relagéo ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAGAO DA OBRA: | R$ 6.236,40
% DA ADMINISTRAGAO DA OBRA EM 3.38%
RELAGCAO AO CUSTO DIRETO: A
PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUCAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACORDAQ TCU 1,98% a 10,68%
PLENARIO N° 2226/2013
X ATENDEU NAO ATENDEU NAO FOI VERIFICADO
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: LF CONSTRUGOES EIRELI - ME

C.N.P.J.:  25.968.940/0001-08

ORDEM: 4

OBS:

1.2 - COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

1.2.1 - Apresentrou as composi¢des de custo unitario para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composigdes auxiliares de custo unitario para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MAO DE OBRA" com custo horério acima do valor do salario minimo vigente.

CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" COM

A ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) R$ 1555
B PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  83,85%

CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM
¢ ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) RS 846 (A(1+B)
D TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MES (H) 220
E VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE" RS 1.861,20| (CxD)
F VALOR DO SALARIO MINIMO VIGENTE R$ 1.100,00

X  |APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MAO DE OBRA", POIS O MESMO E O MAIS BARATO E GARANTE
QUE SE ELE ATENDER AQ MINIMO, OS OUTROS TAMBEM ATENDERAO.

1.2.4 - Apresentrou as composigdes mantendo os mesmos insumos especificados no orgamento de referéncia, de modo a ndo modificar
as especificacbes do projeto.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE Rubrica
RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1 i<

PAVIMENTAGAQ EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE

ENGENHARIA.

oW

<

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: LF CONSTRUGOES EIRELI - ME
C.N.P.J.:  25.968.940/0001-08
ORDEM: 4

1.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma fisico-financeiro seguindo o prazo méximo estipulado no cronograma de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indicios de "jogo de cronograma” (antecipagéo de servigos com pouco desconto e adiamento dos
servigos com mais desconto)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composigao do BDI.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

0BS:

1.4.2 - Apresentrou a composigio do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.3 - Apresentrou comprovagao que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI s&o compativeis com
as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher, assim como orienta 0 ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: PARA TAL ANALISE, SAO NECESSARIAS INFORMAGOES CONTABEIS, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM
DO FATURAMENTO E DO REGIME DE TRIBUTACAO ADOTADO PELA EMPRESA.

Pég.3de 5 / l
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRQ
RNP: 0617909130

EMPRESA: LF CONSTRUGOES EIRELI - ME

C.N.P.J.:  25.968.940/0001-08

ORDEM: 4

1.4.4 - Apresentrou comprovagédo de compatibilidade entre o percentuaal de CPRB adotado no BDI e a opgéo de oneragéo ou
desoneragdo da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

IFB'S: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMAGAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERACAO DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composicéo de encargos sociais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5.2 - Apresentrou comprovagao de compatibilidade entre o percentuaal de INSS adotado nos encargos sociais e a opgéo de oneragdo
ou desoneracéo da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAOQ FOI VERIFICADO

OBS: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMACAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGCAO DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORGAMENTO DESONERADO.

1.5.3 - Apresentrou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuigdes que a empresa néo é obrigada a recolher. Por exemplo,
as empresas optantes do simples no sao obrigadas e recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta 0o ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

0OBS: NAO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTACAO DA EMPRESA. A MESMA APRESENTOU EM SEUS
ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE

ENGENHARIA.

OBJETO:

CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE :
RNP: 0617909130

EMPRESA: LF CONSTRUGOES EIRELI - ME
C.N.P.J.:  25.968.940/0001-08
ORDEM: 4

- 2-CONCLUSAO +A ANALISE

A PROPOSTA DA EMPRESA  LF CONSTRUGOES EIRELI - ME ATENDE
AS EXIGENCIAS DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2021.09.30.1 EM SEU ITEM 4.

VALE SALIENTAR QUE NAO FORAM OBSERVADAS AS QUESTOES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAGAO DA
EMPRESA E NEM QUANTO A SUA OPGAO POR DESONERAGAO OU NAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL
ANALISE DEMANDA DE INFORMACOES CONTABEIS QUE NAO FORAM FORNECIDAS.

HORIZONTE, 01/12/2021

QJMLM A’J\}J&f\ Q&M pj'/uw—-—-

CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

R0, MEID A IEHTE E AGROPECEARA
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: A JCONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI

C.N.P.J.:  74.022.229/0001-63

ORDEM: &

1 - ANALISE DA PROPOSTA DE PREGO

1.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orgamentaria contendo especificagbes dos servigos, unidades, quantidades, pregos unitarios, pregos totais e
preco global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos servigos iguais as quantidades dos respectivos servicos no orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou precos unitarios e prego global do orgamento igual ou inferior aos pregos do orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou pregos exequiveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitagbes)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administrag&o local da obra em relagéo ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 3.000,00

% DA ADMINISTRAGAO DA OBRA EM
RELAGAO AO CUSTO DIRETO:

1,58%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUCAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACORDAO TCU 1,98% a 10,68%
PLENARIO N° 2226/2013

ATENDEU X NAO ATENDEU NAO FOI VERIFICADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGCOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

(JQM\S 40
Orswpi

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: A J CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI

C.N.P.J.:  74.022.229/0001-63

ORDEM: 5§

OBS: MESMO NAO ATENDENDO, A PROPOSTA ESTA ABAIXO DO VALOR ORCADO PELA ADMINISTRACAO E NAO
CARACTERIZA INEXEQUIBILIDADE, LOGO E VANTAJOSA E NAO SERA INABILITADA POR ESSE CRITERIO.

1.2 - COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

1.2.1 - Apresentrou as composigbes de custo unitario para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composigdes auxiliares de custo unitéario para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAQ APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MAO DE OBRA" com custo horario acima do valor do salario minimo vigente.

i CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" COM | oo™ e g

ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) '
B PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) |  83,85%

CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM
c ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) R$ 846 |(A(1+B))
D TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MES (H) 220
E VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE" RS 1.86120| (CxD)
F VALOR DO SALARIO MINIMO VIGENTE RS 1.100,00
X  |APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MAO DE OBRA", POIS O MESMO E O MAIS BARATO E GARANTE
|QUE SE ELE ATENDER AO MINIMO, OS OUTROS TAMBEM ATENDERAO.

1.2.4 - Apresentrou as composi¢es mantendo os mesmos insumos especificados no orgamento de referéncia, de modo a nao modificar
as especificagbes do projeto.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: A J CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI

C.N.P.J.:  74.022.229/0001-63

ORDEM: §

1.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma fisico-financeiro seguindo o prazo méaximo estipulado no cronograma de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indicios de “jogo de cronograma” (antecipagao de servigos com pouco desconto e adiamento dos
servigos com mais desconto)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAQ FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composi¢ao do BDI.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composi¢do do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACORDAQ TCU PLENARIO N° 2226/2013.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.3 - Apresentrou comprovacao que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI sdo compativeis com
as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher, assim como orienta 0 ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: PARA TAL ANALISE, SAO NECESSARIAS INFORMACOES CONTABEIS, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM
DO FATURAMENTO E DO REGIME DE TRIBUTACAO ADOTADO PELA EMPRESA.

Pég.3de5 Z j
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: AJCONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI

C.N.P.J.: 74.022.229/0001-63

ORDEM: 5

1.4.4 - Apresentrou comprovagao de compatibilidade entre o percentuaal de CPRB adotado no BDI e a opg&o de oneragao ou
desoneragao da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

IOBS: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMACAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGAO DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composigado de encargos sociais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5.2 - Apresentrou comprovagéo de compatibilidade entre o percentuaal de INSS adotado nos encargos sociais e a opgéo de oneragéo
ou desoneragéo da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAQ FOI VERIFICADO

|OBS: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMAGAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGAQ DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.
1.5.3 - Apresentrou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuigbes que a empresa néo & obrigada a recolher. Por exemplo,

as empresas optantes do simples ndo sdo obrigadas e recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta 0 ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: NAO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTACAO DA EMPRESA. A MESMA APRESENTOU EM SEUS
ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.

P4g. 4 de 5 /
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE T
RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: A J CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI

C.N.P.J.:  74.022.229/0001-63

ORDEM: §

.»2.-rmcwsloqn ANALISE

A PROPOSTA DA EMPRESA A J CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI ATENDE
AS EXIGENCIAS DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2021.09.30.1 EM SEU ITEM 4.

VALE SALIENTAR QUE NAO FORAM OBSERVADAS AS QUESTOES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAGCAO DA
EMPRESA E NEM QUANTO A SUA OPCAO POR DESONERACAQ OU NAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL
ANALISE DEMANDA DE INFORMAGOES CONTABEIS QUE NAO FORAM FORNECIDAS.

HORIZONTE, 01/12/2021

bondin Acbun Socn P

CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

g O DERASTRUTRS
e 40 B0 ARREITE EAGROFECTARA
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: PADRE CICERO CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI

C.N.P.J.:  69.375.236/0001-09

ORDEM: 6

1 - ANALISE Ba-riiomm DE PREGO

1.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orgamentéria contendo especificages dos servigos, unidades, quantidades, pregos unitarios, pregos totais e
prego global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos servigos iguais as quantidades dos respectivos servigos no orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAQ FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou precos unitarios e prego global do orgamento igual ou inferior aos pregos do orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou precos exequiveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitagbes)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administragéo local da obra em relagéo ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAGAO DA OBRA: | R$ 6.362,47

% DA ADMINISTRAGAO DA OBRA EM
RELACAO AO CUSTO DIRETO:

3,38%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUGCAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACORDAO TCU 1,98% a 10,68%
PLENARIO N° 2226/2013

X ATENDEU NAO ATENDEU NAOQ FOI VERIFICADO

Pég.1de5 / j
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.
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RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: PADRE CICERO CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI

C.N.P.J.:  69.375.236/0001-09

ORDEM: 6

OBS: 5029,62 R$ + 26,50% DE BDI

1.2 - COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
1.2.1 - Apresentrou as composicdes de custo unitério para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composigcdes auxiliares de custo unitario para os servigos descritos na planilha orgamentaria.

APRESENTOU X NAO APRESENTOU NAQ FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MAO DE OBRA" com custo horario acima do valor do salario minimo vigente.

CUSTO HORARIO DO INSUMO “SERVENTE" COM RS 1555
ENCARGOS SOCIAIS (R$/H) '

PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA) 83,85%
CUSTO HORARIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM

RS 8,46 | (A/(1+B))

mim|o| O |e| >

ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MES (H) 220
VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE" R$ 1.861,20| (CxD)
VALOR DO SALARIO MINIMO VIGENTE R$ 1.100,00
X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAQO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MAO DE OBRA", POIS O MESMO E O MAIS BARATO E GARANTE
QUE SE ELE ATENDER AO MINIMO, OS OUTROS TAMBEM ATENDERAO.

1.2.4 - Apresentrou as composigdes mantendo os mesmos insumos especificados no orgamento de referéncia, de modo a néo modificar
as especificagbes do projeto.

APRESENTOU X NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ALTERADO OS COEFICIENTES DOS MATERIAS NAS COMPOSIGOES, CARACTERIZANDO UMA ALTERAGAO NAS
ESPECIFICAGCOES DO PROJETO. UM EXEMPLO E O COEFICIENTE DA "PEDRA DE MAO" E DO "PO DE PEDRA", QUE NO
ORCAMENTO DE REFERENCIA E 0,15 m¥m? E NA PROPOSTA DA EMPRESA FOI APRESENTADO UM COEFICIENTE DE

0,1193 m*/m>.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: PADRE CICERO CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI

C.N.P.J.:  69.375.236/0001-09

ORDEM: 6

1.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma fisico-financeiro seguindo o prazo maximo estipulado no cronograma de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indicios de "jogo de cronograma" (antecipagéo de servigos com pouco desconto e adiamento dos
servigos com mais desconto)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composigao do BDI.

X APRESENTQU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composigio do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013,

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.3 - Apresentrou comprovagao que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI sdo compativeis com
as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher, assim como orienta 0 ACORDAO TCU PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAQ APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

lOBS: PARA TAL ANALISE, SAO NECESSARIAS INFORMAGOES CONTABEIS, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM
DO FATURAMENTO E DO REGIME DE TRIBUTAGCAO ADOTADO PELA EMPRESA.
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RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1 "/

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: PADRE CICERO CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI

C.N.P.J.:  69.375.236/0001-09

ORDEM: 6

1.4.4 - Apresentrou comprovagao de compatibilidade entre o percentuaal de CPRB adotado no BDI e a opgéo de oneragéo ou
desoneragéo da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

IOBS: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMAGAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGAO DA
FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composicao de encargos sociais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

oBS:

1.5.2 - Apresentrou comprovagao de compatibilidade entre o percentuaal de INSS adotado nos encargos sociais e a opcéo de oneragao
ou desoneragao da folha de pagamento.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: PARA TAL ANALISE E NECESSARIO A INFORMACAO SE A EMPRESA E OU NAO OPTANTE DA DESONERAGAO DA

FOLHA DE PAGAMENTO. A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA COM O ORCAMENTO DESONERADO.

1.5.3 - Apresentrou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuigées que a empresa néo € obrigada a recolher. Por exemplo,
as empresas optantes do simples néo s&o obrigadas e recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACORDAO TCU

PLENARIO N° 2226/2013.

APRESENTOU NAO APRESENTOU X NAO FOI VERIFICADO

OBS: NAO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAGAO DA EMPRESA. A MESMA APRESENTOU EM SEUS
ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE

ENGENHARIA.

OBJETO:

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: PADRE CiICERO CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI

C.N.P.J.:  69.375.236/0001-09

ORDEM: 6

2-CONCLUSAOQ D§ ANALISE

A PROPOSTA DA EMPRESA  PADRE CICERO CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI NAO ATENDE
AS EXIGENCIAS DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2021.09.30.1 EM SEU ITEM 4.6 ALINEA ' E 'g'.
VISTO QUE NAO FOI APRESENTADO TODAS AS COMPOSICOES DE CUSTO PRESENTES NO ORCAMENTO DE REFE-
RENCIA COMO TAMBEM FORAM ALTERADAS ALGUMAS ESPECIFICACOES DO PROJETO.

VALE SALIENTAR QUE NAO FORAM OBSERVADAS AS QUESTOES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTACAO DA
EMPRESA E NEM QUANTO A SUA OPCAO POR DESONERAGAQ OU NAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL
ANALISE DEMANDA DE INFORMACOES CONTABEIS QUE NAO FORAM FORNECIDAS,

HORIZONTE, 01/12/2021

J.B.[\.L&l!\ A:r\}ur\ LOW % T—

CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
RELATORIO DE ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREGOS N° 2021.09.30.1

PAVIMENTAGCAOQ EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIANO PEREIRA DA COSTA, DISTRITO DE ANINGAS NO MUNICIPIO DE
OBJETO: HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 3624, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA.

RESPONSAVEL TECNICO PELA ANALISE : CARLOS ARTUR CARNEIRO PINHEIRO
RNP: 0617909130

EMPRESA: VK SERVICOS E CONSTRUGOES EIRELI - EPP

C.N.P.J.:  31.025.807/0001-02

ORDEM: 7

1 - ANALISE DA PRO 'A DE PREGCO

1.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orgamentaria contendo especificagdes dos servigos, unidades, quantidades, pregos unitarios, pregos totais e
preco global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos servigos iguais as quantidades dos respectivos servigos no orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou precos unitarios e prego global do orgamento igual ou inferior aos pregos do orgamento de referéncia.

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou precos exequiveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitagbes)

X APRESENTOU NAO APRESENTOU NAOQ FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administragZo local da obra em relagdo ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACORDAO TCU
PLENARIO N° 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAGAO DA OBRA: | R$ 7.995,42

% DA ADMINISTRAGAO DA OBRA EM
RELAGAO AO CUSTO DIRETO:

4,22%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUCAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACORDAO TCU 1,98% a 10,68%
PLENARIO N° 2226/2013

X ATENDEU NAO ATENDEU NAO FOI VERIFICADO
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