

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

DATA BASE: MARÇO/2024

PREÇO BASE: TABELA SINAPI CEARÁ NÃO DESONERADA DE MARÇO/2024 E TABELA ANP MAR/2024

BDI: SERVIÇO (20,09%) / FORNECIMENTO DE MATERIAIS (15%)

ENCARGOS: HORISTA (115,02%) / MENSALISTA (71,66%)



**MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ÁREA DAS RUAS**

ITEM	RUA	COMPRIMENTO (m)	LARGURA 1 (m)	LARGURA 2 (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)
	EST 1	20,00	6,82	6,72	6,77	135,40
	EST 2	20,00	6,72	6,62	6,67	133,40
	EST 3	20,00	6,62	6,51	6,57	131,40
	EST 4	20,00	6,51	6,41	6,46	129,20
	EST 5	20,00	6,41	6,30	6,36	127,20
	EST 6	20,00	6,30	6,19	6,25	125,00
	EST 7	20,00	6,19	6,09	6,14	122,80
	EST 8	20,00	6,09	5,98	6,04	120,80
	EST 9	20,00	5,98	5,88	5,93	118,60
	EST 10	20,00	5,88	5,77	5,83	116,60
	EST 10 + 14,15m	14,15	5,77	5,71	5,74	81,22
	ÁREA A (AUTOCAD)					56,70
<b>6</b>	<b>RUA LAURA LIMA DA SILVA</b>	<b>406,41</b>			<b>7,13</b>	<b>2.896,53</b>
	EST 1	20,00	7,10	7,16	7,13	142,60
	EST 2	20,00	7,16	7,48	7,32	146,40
	EST 3	20,00	7,48	7,14	7,31	146,20
	EST 4	20,00	7,14	7,07	7,11	142,20
	EST 5	20,00	7,07	6,96	7,02	140,40
	EST 6	20,00	6,96	7,02	6,99	139,80
	EST 7	20,00	7,02	7,07	7,05	141,00
	EST 8	20,00	7,07	7,00	7,04	140,80
	EST 9	20,00	7,00	7,11	7,06	141,20
	EST 10	20,00	7,11	7,03	7,07	141,40
	EST 11	20,00	7,03	7,15	7,09	141,80
	EST 12	20,00	7,15	6,95	7,05	141,00
	EST 13	20,00	6,95	7,02	6,99	139,80
	EST 14	20,00	7,02	7,03	7,03	140,60
	EST 15	20,00	7,03	7,03	7,03	140,60
	EST 16	20,00	7,03	7,04	7,04	140,80
	EST 17	20,00	7,04	7,05	7,05	141,00
	EST 18	20,00	7,05	7,05	7,05	141,00
	EST 19	20,00	7,05	7,34	7,20	144,00
	EST 20	20,00	7,34	8,05	7,70	154,00
	EST 20 + 6,41m	6,41	8,05	7,52	7,79	49,93
<b>7</b>	<b>RUA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</b>	<b>545,29</b>			<b>6,65</b>	<b>3.628,88</b>
	EST 1	20,00	6,74	6,89	6,82	136,40
	EST 2	20,00	6,89	6,93	6,91	138,20
	EST 3	20,00	6,93	7,02	6,98	139,60
	EST 4	20,00	7,02	7,02	7,02	140,40
	EST 5	20,00	7,02	7,09	7,06	141,20
	EST 6	20,00	7,09	7,15	7,12	142,40

*[Handwritten signature]*